
履 行 期 間

日年 3 月 31至

自 29

平 成 29

陸閘設計　　　　２箇所
函渠設計　　　　１式

補強土壁設計　１式
地質解析業務　１式

避難路線形検討業務　１式
関係機関協議　１式

　当該業務は、既に発注している平成25年度及び平成27年度発注のグリーン
ベルト測量調査設計業務委託と密接に関連する業務であるため、当該業務以
外と契約する場合、工期や費用の面で不利となることが認められることから、地
方自治法施行令第167条の2第1項第６号の規定に基づき随意契約するもので
ある。

2年 日月 6

79,779,600 円

平 成

契 約 金 額

岩手県釜石市鈴子町１２－７

氏　名 株式会社建設技術研究所釜石復興推進事務所　 所長　中島　裕之

随意契約理由

避難路（グリーンベルト）設計業務委託（その３）

受 託 者

住　所

委 託 業 務 名

業務委託場所

2 92 日
第４庁舎

第７会議室

業 務 概 要

見積日時・場所 55 分平 成 年 時

見　積　結　果　報　告　書

釜石市　港町、只越町地内

月29



73,870,000 円

予定価格（税抜） 73,870,000

20

決定価格（税抜）

円
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73,870,000
決
定

1
㈱建設技術研究所釜
石復興推進事務所

○

業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


