

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 2 月 23 日 9 時 50 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	洞泉市営住宅ガス管敷設替え工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市鈴子町147番地5
	氏 名	釜石瓦斯株式会社 代表取締役社長 渡邊 浩二
契 約 金 額	6,145,200 円	
工 期	自 平成 29 年 2 月 27 日 至 平成 29 年 3 月 27 日	
工 事 場 所	釜石市甲子町4-189-1、187-1	
工 事 概 要	ガス管敷設替え工事 一式	
随意契約理由	地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号およびガス事業法第28条の規定により、ガス事業者である釜石瓦斯(株)と随意契約するもの。	

