

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 3 月 2 日 9 時 50 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	釜石市中央ブロック復興整備事業 仮置場整備工事(その6)	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号
	氏 名	(株)熊谷組・(株)小澤組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 熊谷組東北支店
契 約 金 額	696,492,000 円	
工 期	自 議決の日 至 平成 29 年 11 月 30 日	
工 事 場 所	釜石市平田地区	
工 事 概 要	骨材製造工 1式 骨材製造設備工 1式 土砂等運搬 1式 仮設工【第1仮置場】 1式	
随意契約理由	本工事については、中央ブロック(東部地区、嬉石松原地区、水海仮置場、大平下仮置場、仮木山仮置場)の建設工事を一体的に発注し早期の復興を図ることを目的に「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として公募型プロポーザルで事業者を「釜石市中央ブロック復興整備事業設計施工等業務 基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約するもの。	

