

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 3 月 30 日 9 時 30 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	釜石市中央ブロック復興整備事業仮置場整備工事(その5)	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号
	氏 名	(株)熊谷組・(株)小澤組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 熊谷組東北支店
契 約 金 額	135,324,000 円	
工 期	自 平成 29 年 3 月 31 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
工 事 場 所	釜石市板木山	
工 事 概 要	土工 盛土工 200,000m ³ 道路維持補修工 1式 仮設工 1式	
随意契約理由	本工事については、中央ブロック(東部地区、嬉石松原地区、水海仮置場、大平下仮置場、板木山仮置場)の建設工事を一体的に発注し早期の復興を図ることを目的に「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として公募型プロポーザルで事業者を「釜石市中央ブロック復興整備事業設計施工等業務 基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約するもの。	

