

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 5 月 25 日 10 時 00 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	平田地区污水管布設工事(その3)	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区国分町三丁目4番33号
	氏 名	竹中土木・山長建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社竹中土木東北支店
契 約 金 額	32,400,000 円	
工 期	自 平成 29 年 5 月 29 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市大字平田第3地割・第6地割地内	
工 事 概 要	施工延長 L=764.4m 管路延長(VU φ 150) L=181.0m (PRP φ 150) L=341.1m (PE φ 75) L=228.2m 小型マンホール設置工 N=16基 公設樹及び取付管工 N=37箇所	
随意契約理由	本工事については、南ブロックの建設工事を一体的に発注し早期の復興を図ることを目的に、「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として実施した公募型プロポーザルに基づき、事業者を「釜石市南ブロック復興整備事業設計施工等業務基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により随意契約するものである。	

