

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 8 月 3 日 10 時 15 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その9)	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号
	氏 名	(株)熊谷組・(株)小澤組特定建設工事共同企業体 株式会社熊谷組東北支店
契 約 金 額	38,880,000 円	
工 期	自 平成 29 年 8 月 7 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
工 事 場 所	釜石市只越町・大町地内	
工 事 概 要	施工延長 L=385.0m 管渠延長 (PRP φ 150) L=234.6m (PRP φ 200) L=138.0m マンホール設置工 N=16箇所 污水樹設置及び取付管工 N=34基 管更生延長 L=15.6m	
随意契約理由	本工事については、中央ブロック(東部地区、嬉石松原地区、水海地区)の建設工事を一体的に発注し早期の復興を図ることを目的に、「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として公募型プロポーザルに基づき、事業者を別紙「釜石市中央ブロック復興整備事業設計施工等業務基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により随意契約するものである。	

