

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 9 月 21 日 9 時 35 分	第4庁舎第7会議室
工 事 名	桑ノ浜地区消防資機材倉庫建設工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市新浜町1丁目4番37号
	氏 名	株式会社 及川工務店 代表取締役 泉 修一
契 約 金 額	3,240,000 円	
工 期	自 平成 29 年 9 月 25 日	
	至 平成 29 年 10 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市箱崎町第13地割4-29	
工 事 概 要	桑ノ浜地区消防資機材倉庫建設工事	一式
	消防資機材倉庫内電気設備工事	一式
	倉庫周辺アスファルト舗装工事	一式
随意契約理由	上記業者は、桑ノ浜集会所建設工事を受注し、現在建設工事中であり、今回、発注予定の桑ノ浜消防資機材倉庫建設工事は、集会所と同一敷地内に建設することから、同業者に工事を受注させた場合、工事を円滑に進められ工期短縮にも繋がることを見込まれるため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

