

見積結果報告書

| | | |
|---------|--|--------------------------|
| 見積日時・場所 | 平成 29 年 10 月 12 日 10 時 00 分 第1庁舎 第5会議室 | |
| 工 事 名 | 大平下水処理場汚泥脱水機No.2分解整備工事 | |
| 契約の相手方 | 住 所 | 岩手県盛岡市盛岡駅前通15番19号 |
| | 氏 名 | 荏原実業 株式会社 北東北営業所 所長 古舘 敦 |
| 契 約 金 額 | 16,200,000 円 | |
| 工 期 | 自 平成 29 年 10 月 16 日 至 平成 29 年 12 月 8 日 | |
| 工 事 場 所 | 釜石市大平町 大平下水処理場 汚泥棟内 | |
| 工 事 概 要 | 汚泥脱水機No.2分解整備 1台 巴工業(株) EHED070 | |
| 随意契約理由 | 第9回指名選考委員会(平成29年9月11日開催)の決定 工事対象物の施工業者であり、設置後も当市の汚泥の性状に合わせて調整や改造を行っており、今回の整備後も調整が必要になるため、施工業者でなければ実施できないことから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約するものである。 | |

