

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 10 月 19 日 9 時 50 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	仮設唐丹児童館解体工事	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区二日町4-11
	氏 名	前田・新光特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業 株式会社 東北支店
契 約 金 額	2,160,000 円	
工 期	自 平成 29 年 10 月 23 日 至 平成 29 年 11 月 30 日	
工 事 場 所	釜石市唐丹町字小白浜314番地内(唐丹小中学校敷地内)	
工 事 概 要	構造・規模:軽量鉄骨コンテナ造平屋建て 延べ面積91.20㎡ 建築、電気、機械設備の解体工事一式	
随意契約理由	当該指名業者は、平成26年度に釜石市唐丹地区学校等建設工事を請負っており、今回の解体工事は同一敷地内の関連工事にあたる。工事期間や経費の効率化が図れること及び各工程との調整が必要なことから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

