

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 12 月 7 日 10 時 20 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	(仮称)恋の峠公園線道路改良工事(その2)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市鶉住居町第6地割20番地1
	氏 名	株式会社 青紀土木 代表取締役 青木 正紀
契 約 金 額	41,364,000 円	
工 期	自 平成 29 年 12 月 11 日 至 平成 30 年 3 月 26 日	
工 事 場 所	釜石市鶉住居町第25地割 地内	
工 事 概 要	施工延長 L=152m <sup>2</sup> ・堀削工 290m <sup>3</sup> ・擁壁工 48m ・舗装工 1,783m <sup>2</sup>	
随意契約理由	第10回指名選考委員会(平成29年10月16日開催)の決定  本工事は、現在進行中である箱崎半島線道路新設工事と施工区間が重複している箇所があり、同一業者にて施工することで一貫した施工が可能となり、工期の短縮や、適切な施行が確保できる等の有利性が認められることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

