

# 見積結果報告書

|         |   |                      |
|---------|---|----------------------|
| 見積日時・場所 | 平成 29 年 12 月 21 日 10 時 15 分   | 第1庁舎第5会議室            |
| 工 事 名   | 平田幼稚園改修工事   |                      |
| 契約の相手方  | 住 所   | 岩手県釜石市両石町第4地割26番地12  |
|         | 氏 名   | 株式会社八幡建設 代表取締役 八幡 康正 |
| 契 約 金 額 | 4,320,000 円   |                      |
| 工 期     | 自 平成 29 年 12 月 25 日   |                      |
|         | 至 平成 30 年 2 月 28 日  |                      |
| 工 事 場 所 | 釜石市大字平田4-10-2 平田幼稚園敷地内  |                      |
| 工 事 概 要 | 平田幼稚園改修工事<br>改修工事 一式  |                      |
| 随意契約理由  | 平田幼稚園は上記業者の工事を経て平成27年度に完成した建物であり、今回行う用途変更に伴う改修工事について、円滑かつ適切な施工を確保するうえで既設建物を熟知していることが求められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約するもの。 |                      |

