

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 2 月 1 日 10 時 05 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その10)	
契約の相手方	住 所	岩手県遠野市青笹町中沢2地割52番地
	氏 名	株式会社 テラ 代表取締役 三浦 貞一
契 約 金 額	6,048,000 円	
工 期	自 平成 30 年 2 月 5 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市東前町地内	
工 事 概 要	施工延長 L=33.1m 管布設工 L=31.3m マンホール工 N=2箇所 污水柵設置及び取付管工 N=34基 付帯工 N=一式	
随意契約理由	選定業者は、県防潮堤災害復旧工事の施工業者であり、本工事の施工範囲内に県防潮堤復旧工事と一部重複する箇所がある。このため、同業者との契約の場合、工程調整・現場管理等が容易となり、工期の短縮、安全かつ適切な施工が確保されることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。	

予定価格(税抜)	5,700,000 円
決定価格(税抜)	5,600,000 円

	業 者 名	出 欠		見 積 金 額 (円・税抜)			決定
		現 説	見 積	1 回 目	2 回 目	3 回 目	
1	㈱テラ		○	6,000,000	5,800,000	5,600,000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							