

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 3 月 8 日 9 時 45 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	不動沢川外河川改修工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大只越町1丁目2番15号
	氏 名	株式会社 山長建設 代表取締役社長 山崎 和雄
契 約 金 額	27,540,000 円	
工 期	自 平成 30 年 3 月 12 日	
	至 平成 30 年 3 月 30 日	
工 事 場 所	釜石市片岸町 地内	
工 事 概 要	施工延長 L=300.9m 側溝工 L=268m 集水柵工 N=6基	
随意契約理由	第12回指名選考委員会(平成29年12月19日開催)の決定  本工事施工箇所は、沿岸広域振興局発注の農地等災害復旧事業釜石工区(41-21)他2工事及び釜石市発注の片岸8号線道路改良工事と重複箇所があり、すでに着手している業者と随意契約することで、早期着手することが可能であることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定に基づきより、随意契約するもの。	

