

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 3 月 22 日 9 時 40 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	鶴住居運動公園常設スタンド(バックスタンド)整備工事	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
	氏 名	大成建設・新光建設特定共同企業体 代表者 大成建設株式会社東北支店
契 約 金 額	105,840,000 円	
工 期	自 平成 30 年 3 月 26 日 至 平成 30 年 7 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市鶴住居町第18地割・第19地割地内	
工 事 概 要	RWC2019開催時及び開催後のスタジアムバックスタンドの工事 一式	
随意契約理由	第12回指名選考委員会(平成29年12月19日開催)の決定 本指名業者は、同敷地内で建設中の釜石鶴住居復興スタジアム(仮称)整備工事を受注しており、同一現場内の状況を熟知しているため、地方自治法施行令第167号の2第1項第2号の規定により随意契約するもの。	

