

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 3 月 22 日 10 時 25 分	第4庁舎第7会議室
工 事 名	林道大骨線災害復旧工事(その2)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市中妻町1丁目13番3号
	氏 名	株式会社 SS総建 代表取締役 須知 新吾
契 約 金 額	2,808,000 円	
工 期	自 平成 30 年 3 月 26 日	至 平成 30 年 3 月 31 日
工 事 場 所	釜石市両石町 地内	
工 事 概 要	復旧延長 L=120.0m 土木 1式 舗装工 A=90.0㎡ 排水施設工 L=10.0m	
随意契約理由	平成29年9月17日から18日に通過した台風18号の豪雨で、被災を受けた林道大骨線について、災害査定を受けて復旧工事を現在実施しているが、当該路線の同じ施工区域内において、査定で認められなかつた箇所を、発注済みの補助工事と併せて施工することから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6項の規定により随意契約するもの。	

