

# 見積結果報告書

|         |  |   |
|---------|--|---|
| 見積日時・場所 | 平成 30 年 4 月 26 日 10 時 00 分 第4庁舎第7会議室   |   |
| 工 事 名   | 釜石市南ブロック復興整備事業 平田地区造成工事(その6)   |   |
| 契約の相手方  | 住 所  | 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目4番33号                      |
|         | 氏 名  | 竹中土木・山長建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社<br>竹中土木東北支店 |
| 契 約 金 額 | 38,664,000 円   |   |
| 工 期     | 自 平成 30 年 5 月 1 日<br>至 平成 30 年 7 月 31 日  |   |
| 工 事 場 所 | 釜石市 平田地区   |   |
| 工 事 概 要 | 土工 掘削 210 <sup>m<sup>3</sup></sup><br>アスファルト舗装工 (t=30cm)<br>側溝工 237m<br>擁壁工 53 <sup>m<sup>3</sup></sup><br>階段工 3箇所<br>雑耕 門扉 (両開き、H=1.1m) 1基  |   |
| 随意契約理由  | 本工事については、南ブロックの建設工事を一体的に発注し、早期の復興を図ることを目的に、「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として実施した公募型プロポーザルに基づき、事業者を別紙「釜石市南ブロック復興整備事業設計施工等業務 基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約するもの。 |   |

