

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 6 月 14 日 9 時 45 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	唐丹20号線道路改良工事(その7)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市甲子町第2地割50番地2
	氏 名	有限会社 佐々木建設 取締役 佐々木 力蔵
契 約 金 額	9,504,000 円	
工 期	自 平成 30 年 6 月 18 日 至 平成 30 年 9 月 28 日	
工 事 場 所	釜石市唐丹町字小白浜 地内	
工 事 概 要	施工延長 L=123.8m 側溝工 L=18m 舗装工 L=220㎡	
随意契約理由	本工事施工箇所は、当課発注の唐丹20号線道路改良工事(その5)と重複箇所であり、すでに着手している業者と随意契約することで、早期着手することが可能であることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約するもの。	

