

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 6 月 7 日 10 時 15 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	大平下水処理場汚泥脱水機No.1分解整備工事	
契約の相手方	住 所	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番19号
	氏 名	荏原実業 株式会社 北東北営業所 所長 古舘 敦
契 約 金 額	15,012,000 円	
工 期	自 平成 30 年 6 月 11 日 至 平成 30 年 10 月 19 日	
工 事 場 所	釜石市大平町 大平下水処理場 汚泥棟内	
工 事 概 要	汚泥脱水機No.1分解整備 1台 巴工業(株) EHED070	
随意契約理由	第2回指名選考委員会(平成30年5月16日開催)の決定 工事対象物の施工業者であり、設置後も当市の汚泥の性状に合わせて調整や改造を行っており、今回の整備後も調整が必要になるため、施工業者でなければ実施できないことから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約するものである。	

