
履 行 期 間

日年 12 月 21至

自 30

平 成 30

工事監理業務　　　　一式

　上記業者は、五葉山石楠花荘改築工事設計業務委託を受注しており、業務
内容をよく把握していることから、工事監理に適した業者であるため地方自治法
施行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契
約とするもの。

7年 日月 9

1,328,400 円

平 成

契 約 金 額

岩手県釜石市小佐野町2丁目4番15号

氏　名 有限会社　アルファーシステム　 代表取締役　柏舘　旨緒

随意契約理由

五葉山石楠花荘改築工事監理業務委託

受 託 者

住　所

委 託 業 務 名

業務委託場所

7 95 日
第４庁舎

第７会議室

業 務 概 要

見積日時・場所 40 分平 成 年 時

見　積　結　果　報　告　書

釜石市唐丹町荒川山国有林210林班（五葉山山頂付近）

月30



1,230,000 円

予定価格（税抜） 1,240,000
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決定価格（税抜）

円
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1,280,000 1,230,000
決
定

1 ㈲アルファーシステム ○

業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


