

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 7 月 12 日 9 時 50 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	大松唄貝線側溝改修工事(その2)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市甲子町第4地割163-1
	氏 名	東陸建設株式会社 代表取締役 齋藤 博
契 約 金 額	4,968,000 円	
工 期	自 平成 30 年 7 月 17 日 至 平成 30 年 11 月 23 日	
工 事 場 所	釜石市甲子町第3地割 地内	
工 事 概 要	落蓋式U型側溝 L=14m 横断管渠 L=8m 集水柵 N=2箇所 As舗装 A=346㎡ 転落防止柵設置 L=36m	
随意契約理由	当工事は、平成29年度大松唄貝線側溝改修工事(繰越明許事業)を現在上記業者が工事施工中であり、継続して工事施工することにより工事及び関係権利者との調整協議が効率的に図られる。また、管理経費の軽減が見込まれることから、上記業者と地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約するもの。	

