

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 11 月 15 日 10 時 00 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	野田42号線(野田橋)橋梁耐震補強工事(耐震)(その2)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市定内町三丁目7番1号
	氏 名	有限会社 松本組 代表取締役 松本 幸憲
契 約 金 額	9,936,000 円	
工 期	自 平成 30 年 11 月 19 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
工 事 場 所	釜石市野田町2丁目地内	
工 事 概 要	橋梁補修工 ひび割れ補修工 N=1式 断面修復工 N=1式 仮設工 N=1式	
随意契約理由	上記業者は、「平成29年度野田42号(野田橋)橋梁耐震補強工事(耐震)」を受注施工中であることから、同工事と同一箇所であり早期着手を図ることができることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約するもの。	

