

見積結果報告書

| | | |
|---------|--|-----------------------|
| 見積日時・場所 | 平成 30 年 11 月 22 日 10 時 05 分 第4庁舎第7会議室 | |
| 工 事 名 | 新浜町地区仮設事務所・店舗解体工事 | |
| 契約の相手方 | 住 所 | 岩手県釜石市甲子町第4地割1番地 |
| | 氏 名 | 佐野建設 株式会社 代表取締役 佐野 康夫 |
| 契 約 金 額 | 6,534,000 円 | |
| 工 期 | 自 平成 30 年 11 月 26 日 至 平成 31 年 3 月 30 日 | |
| 工 事 場 所 | 釜石市新浜町地区 | |
| 工 事 概 要 | 仮設施設解体工事 一式 解体産廃運搬処分 一式 | |
| 随意契約理由 | <p>本工事は、平成30年10月18日に下記の理由により随意契約で見積徴取を実施したが不調となった。</p> <p>入札方法の検討について、前回の不調となった設計から設計内容及び諸経費の計算方法を変更し、契約方法を検討を再度実施した結果、地方自治法施行令167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約するものである。</p> | |

