

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 11 月 22 日 10 時 10 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	道の駅釜石仙人峠ウッドデッキ屋根増築工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市両石町第4地割26番地12
	氏 名	株式会社 八幡建設 代表取締役 八幡 康正
契 約 金 額	5,616,000 円	
工 期	自 平成 30 年 11 月 26 日 至 平成 31 年 3 月 25 日	
工 事 場 所	釜石市甲子町7-155-4	
工 事 概 要	ウッドデッキ屋根増築工事 一式	
随意契約理由	上記業者は、平成26年度に農林課が発注した本工事の既存施設にあたる道の駅上屋施設建築工事の請負業者であり、施設の建築構造及び工事の進め方等をよく把握しているため、工期短縮及び経費節減が図れることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

