

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 11 月 22 日 10 時 20 分 第4庁舎第7会議室	
委託業務名	釜石鶴住居復興スタジアム常設トイレ追加整備工事設計・監理業務委託	
受託者	住所	東京都中央区日本橋堀留町2-5-7
	氏名	株式会社 結設計 代表取締役 藤原 昭夫
契約金額	5,140,800 円	
履行期間	自 平成 30 年 11 月 26 日 至 平成 31 年 6 月 28 日	
業務委託場所	釜石市鶴住居町第18地割5番1	
業務概要	RWC2019開催時及び開催後の釜石鶴住居復興スタジアムWC棟の追加整備工事 一式	
随意契約理由	<p>上記業者は、スタジアム内に既発注済みの木質諸室及びWC棟の設計・監理業務受託業者であり、同現場内の状況に精通していることから、個別に発注する場合よりも著しく工期の短縮・工事費用の節減が図られる。</p> <p>また、在来工法に対してFSU工法という地場産木材を活用しながら大会開催後の後利用・移転等にも対応した工法を採用し、被災地における仮設住宅など多くの実績と知見を備えており、地元地場産業振興と持続可能な森林資源の有効活用の促進が図られることが見込まれることから、地方自治法施行令第167号の2第1項第2号の規定により随意契約するもの。</p>	

