

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 12 月 6 日 10 時 20 分	第4庁舎第7会議室
工 事 名	嬉石大平町線道路改良工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大字平田第3地割61番地22
	氏 名	新光建設株式会社 代表取締役 倉田 信海
契 約 金 額	6,912,000 円	
工 期	自 平成 30 年 12 月 10 日	至 平成 31 年 3 月 15 日
工 事 場 所	釜石市嬉石町 地内	
工 事 概 要	改変延長 L=57m W=5m 車道舗装工 A=324㎡ L型側溝 L=30m	
随意契約理由	<p>本工事は、平成30年9月6日に市内土木C級業者を対象とした条件付一般競争入札を行う予定であったが、入札参加者がなく入札中止となった。また、平成30年11月8日に市内舗装B級業者を対象とした条件付一般競争入札を行ったが、入札参加者が辞退したため、入札不成立となった。</p> <p>本工事は、本工事個所近隣で嬉石漁港海岸災害復旧工事(市水産課発注)が行われており、同施工業者が本工事を請け負うことで、現場事務所や仮設トイレ等を共用することにより本工事の経費の削減が図られることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約により工事を行うものである。</p>	

