

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 12 月 13 日 9 時 45 分 第4庁舎第7会議室	
委託業務名	只越天神町地区道路改良詳細設計業務委託	
受託者	住所	岩手県釜石市鈴子町12-7
	氏名	株式会社 建設技術研究所 釜石事務所 所長 小澤 孝太郎
契約金額	14,148,000 円	
履行期間	自 平成 30 年 12 月 17 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
業務委託場所	釜石市天神町 地内	
業務概要	道路詳細設計(A) 0.39km 平面交差点詳細設計 2.0箇所	
随意契約理由	<p>本業務は新庁舎の建設にあたり、建設地となっている天神町の旧釜石小学校跡地への進入するための交差点を含む只越天神町地区の道路改良詳細設計業務である。</p> <p>平成29年から予備設計業務や警察協議をおこなっており、今後も庁舎建設や関係機関との調整で修正が必要となる可能性がある。予備設計と詳細設計を同一業者が行うことで、修正作業を低減させることが出来るため、業務委託費を抑えることができることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、上記業者と随意契約するものである。</p>	

