

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 31 年 1 月 24 日 9 時 30 分 第1庁舎第5会議室	
工 事 名	室浜地区流末排水施設整備工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大只越町1丁目2番15号
	氏 名	株式会社 山長建設 代表取締役社長 山崎 和雄
契 約 金 額	19,764,000 円	
工 期	自 平成 31 年 1 月 28 日 至 平成 31 年 3 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市片岸町第10地割	
工 事 概 要	土工 路体盛土 V=170m ³ 排水構造物工 ボックスカルバート 標準品 L=20m 排水構造物工 U型水路 標準品 L=43m 排水構造物 集水柵 N=1箇所 舗装工 表層 A=123m ² 防護柵工 転落防止柵 L=55m	
随意契約理由	第3回指名選考委員会(平成30年6月18日開催)の決定 当該工事箇所は、県で施工した取付道路に隣接しており、取付道路を施工した業者は、当該工事現場付近に現場事務所しており、本工事の施工の際供用することが可能なため、同業者が請負うことが、費用の面で有利であることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第7号の規定により、随意契約するもの。	

