

# 見積結果報告書

|         |  |                       |
|---------|--|-----------------------|
| 見積日時・場所 | 平成 31 年 2 月 7 日 10 時 00 分  | 第4庁舎第7会議室             |
| 工 事 名   | 鵜住居2号線道路改良工事   |                       |
| 契約の相手方  | 住 所  | 岩手県釜石市鵜住居町第6地割20番地1   |
|         | 氏 名  | 株式会社 青紀土木 代表取締役 青木 正紀 |
| 契 約 金 額 | 9,828,000 円  |                       |
| 工 期     | 自 平成 31 年 2 月 12 日   | 至 平成 31 年 5 月 22 日    |
| 工 事 場 所 | 釜石市鵜住居町第18地割地内   |                       |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L=435.1m<br>車道舗装 A=411㎡<br>排水工 L=63m<br>カラー舗装 L=375m  |                       |
| 随意契約理由  | 上記業者は、「平成29年度(仮称)恋の峠公園線道路改良工事(その3)」を受注施工中であることから、同工事と近接であり早期着手を図ることが出来ることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。 |                       |

