

見積結果報告書

| | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 見積日時・場所 | 平成 31 年 2 月 7 日 10 時 15 分 | 第4庁舎第7会議室 |
| 委託業務名 | 上栗林橋橋梁災害復旧修正設計等業務委託 | |
| 受託者 | 住所 | 岩手県盛岡市みたけ二丁目2番10号 |
| | 氏名 | 公益財団法人岩手県土木技術振興協会 理事長 及川 隆 |
| 契約金額 | 3,412,800 円 | |
| 履行期間 | 自 平成 31 年 2 月 12 日 | 至 平成 31 年 9 月 30 日 |
| 業務委託場所 | 釜石市栗林町上栗林地内 | |
| 業務概要 | 橋梁架設設計修正 N=橋 仮設道路設計 L=100m 実施設計書作成 N=1件 | |
| 随意契約理由 | 上記業者は、28災も設計した実績もあり復旧に向けた迅速な対応が必要であることから、県内の災害復旧業務の実績が豊富で、災害復旧工事に精通している業者であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約するものである。 | |

| | |
|----------|-------------|
| 予定価格(税抜) | 3,210,000 円 |
| 決定価格(税抜) | 3,160,000 円 |

| | 業 者 名 | 出 欠 | | 見 積 金 額 (円・税抜) | | |
|----|-----------------|--------|--------|----------------|-------|-------|
| | | 現 説 | 見 積 | 1 回 目 | 2 回 目 | 3 回 目 |
| 1 | (公財)岩手県土木技術振興協会 | | ○ | 3,160,000 | 決定 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |