

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 31 年 3 月 27 日 15 時 35 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	釜石市中央ブロック復興整備事業 仮置場整備工事(その8)	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号
	氏 名	(株)熊谷組・(株)小澤組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 熊谷組東北支店
契 約 金 額	142,560,000 円	
工 期	自 平成 31 年 3 月 29 日	
	至 平成 31 年 9 月 30 日	
工 事 場 所	釜石市平田地区	
工 事 概 要	残土処理工 1式 排水構造物工 350m 防塵対策工 1式 交通管理工 75人・日 復旧工 1式 道路修繕工【平田第1】 220m2 構造物撤去工 1式	
随意契約理由	本工事については、中央ブロック(東部地区、嬉石松原地区、水海仮置場、大平下仮置場、坂木山仮置場)の建設工事を一体的に発注し早期の復興を図ることを目的に「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として公募型プロポーサルで事業者を別紙「釜石市中央ブロック復興整備事業設計施工等業務 基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約するものである。	

