

見積結果報告書

見積日時・場所	令和元年10月24日 10時05分	第4庁舎第7会議室
工事名	令和元年度平田漁港施設機能強化工事	
契約の相手方	住所	岩手県釜石市鶴住居町第6地割20番地1
	氏名	株式会社青紀土木 代表取締役 青木健一
契約金額	24,970,000 円	
工期	自 令和元年10月28日	至 令和2年2月20日
工事場所	釜石市大字平田 地内	
工事概要	用地舗装工 A=6,697m ² 側溝工 L=79m	
随意契約理由	現在、「平成30年度平田漁港海岸災害復旧工事」を施工中であり、現場状況に精通する業者である。 当工事は、選定業者以外が実施した場合は期間の超過及び改めての計画検討や現場調査により経費が割高になる等不利となることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、上記業者と随意契約するもの。	

