
新町の雨水桝蓋は建設課で管理する横断側溝と近接しており、当該側溝の修
繕と同時に施工を行うことで、舗装復旧を一体で施行することが可能なことから
選定するもの。

第４庁舎第
７会議室

工 事 概 要

月 19 日 10

見　積　結　果　報　告　書

釜石市野田町・新町　地内

見積日時・場所

氏　名

分令 和 元 年 12 10

有限会社　マルハ建設　 代表取締役　赤坂　富次男

契約の相手方

住　所

野田町・新町雨水枡蓋更新工事

時

岩手県釜石市鵜住居町第５地割３２番地1

契 約 金 額

工 事 名

令 和自 元 12 日

3,300,000 円

3

年

月 20

月 23

至

舗装工　　　　　　１式
排水構造物工　　1式

側溝工　　　　　　１式
仮設工　　　　　　1式

令 和 2 日年

随意契約理由

工 事 場 所

工 期



業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

3,000,000
決
定

1 ㈲マルハ建設 〇

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

円

3,000,000 円決定価格（税抜）

3,040,000予定価格（税抜）


