
岩手県釜石市

令和 2 年度

平田漁港海岸災害復旧(電気室)工事
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釜石市

設計額（税抜き） 金 円也

課長 課長補佐 係 設計 積算 検算 着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

工　事　設　計　書

工事名 平田漁港海岸災害復旧(電気室)工事

設計額（税込み） 金 円也
う ち 消 費 税 額
及 び 地 方 消 費 税 額 金 円也

工事場所 釜石市大字平田地内

工
　
事
　
の
　
大
　
要

起
　
工
　
の
　
理
　
由

電気室 一式 下平田川水門の電気室を建築するもの
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釜石市

備　　　考

Ⅰ　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額

Ⅱ　共通費 1 式

計
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釜石市

Ⅱ　共通費                金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

(工事内訳書)

２　現場管理費 1 式

１　共通仮設費 1 式

３　一般管理費 1 式

計



釜石市

建築工事　中科目別内訳 1

電気室

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

鉄筋            躯体            
1   

式
計

コンクリート    躯体            
1   

式
計

型枠            躯体            
1   

式
計

防水            外部            
1   

式
計

屋根・金属・左官 外部            
1   

式
計

鋼製建具        アルミニウム製建具
1   

式
計

階段工          階段工          
1   

式



釜石市

建築工事　中科目別内訳 2

電気室

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
計

盛土工          盛土工          
1   

式
計

既成杭工        既成杭工        
1   

式
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 3

電気室 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          一 般  RC･SRC造                 

地上階                          34.6 
㎡

養生            一 般  RC･SRC造                 
地上階                          34.6 

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        地上階                          34.6 

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含む         108   

12m未満  1階建 建築面積  300㎡  ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含む         24.9 

建築面積  300㎡                 ｍ
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

RC造標準日数 修理費含む   2階建 108   
建築面積  300㎡                 ㎡

計



釜石市

建築工事　細目別内訳 4

電気室 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形 JIS G3112 SD295A D10            
鉄筋            7.2 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形 JIS G3112 SD295A D13            
鉄筋            0.9 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形 JIS G3112 SD345 D22             
鉄筋            0.3 

ｔ
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      

階高2.8ｍ程度      形状単純     8.1 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 
8.1 

ｔ
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 5

電気室 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　21 S18 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      95.7 

-                               ｍ3
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　18 S18 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      5.05

-                               ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     100.7 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        2   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                100.7 

ｍ3
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　18 S18 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      2.4 

-                               ｍ3
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       1.3 
-                               ㎡

砂利地業        再生切込砕石                    
5.8 

ｍ3
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 6

電気室 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     197.8 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     71.6 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
269   

㎡
型枠目地棒      打継目地 幅20 ×深さ20程度      

62.5 
ｍ

型枠目地棒      水切目地 幅15 ×深さ10程度      
8.1 

ｍ
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

外部                            118.4 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
内部                            79   

㎡
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 7

電気室 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×10                          37.1 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
15×10                          36.4 

ｍ
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 8

電気室 屋根・金属・左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
塩ビ系ｼｰﾄ防水   S-M2                            

42.1 
㎡

複層塗材 RE     ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    82.5 
下地調整費(C-1)共               ㎡

建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        36.4 

ｍ
ﾋﾟｯﾄ防水ﾓﾙﾀﾙ    厚さ20                          

7.98
㎡

計



釜石市

建築工事　細目別内訳 9

電気室 鋼製建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量バランス式シ W1800×H2200                    
ャッター        1   

か所
ステンレス式片開 W1899.7×H2000                  
きドア          1   

か所
アルミ製引違い窓 W1800×H1600                    
上部ｶﾞﾗﾘ付き    2   

か所
アルミ製引違い窓 W1800×H1600                    

1   
か所

ガラス　強化・ア t=6.8 網入りガラス              
ルミパネル      1   

式
消火器          ABC粉末加圧式　10型             

2   
本

計



釜石市

建築工事　細目別内訳 10

電気室 階段工 階段工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
砕石敷き        切込砕石                        

0.3 
ｍ3

釜石管内        釜石　JIS A5308　18-8-40-60     
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        0.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.2 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                
擁壁、囲障の基礎等 -            0.5 
-                               ㎡

釜石管内        釜石　JIS A5308　18-8-40-60     
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        0.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.5 
-        -                      ｍ3

型枠            普通合板型枠                    
壁式構造           基礎部       2.6 
-                               ㎡

計



釜石市

建築工事　細目別内訳 11

電気室 盛土工 盛土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
砕石敷き        切込砕石                        

21   
ｍ3

計



釜石市

建築工事　細目別内訳 12

電気室 既成杭工 既成杭工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
MASﾊﾟｲﾙ　φ350  PHC-B：7m + PHC-A：8m           
L=15m           6   

組
無溶接継手金具  TYPE-1                          
MASﾊﾟｲﾙ　φ350  6   

組
FT.Pileｷｬｯﾌﾟ    
φ350           6   

組
荷卸し料        

1   
日

運搬費          
1   

式
施工労務費      

7   
日

燃料・消耗品費  
3   

日
機械損料　本体  3点式杭打機                     

7   
日

機械損料　ｵｰｶﾞﾏｼ 掘削用                          
ｰﾝ              7   

日
機械損料　ｵｰｶﾞﾏｼ 埋設用                          
ｰﾝ              7   

日
機械損料　ｽｸﾘｭｰ φ550                           

7   
日

機械損料　ﾍｯﾄﾞ  φ550                           
7   

日
杭先端金物      φ350                           

6   
箇所

機械損料　付属品
7   

日
機械損料　発電機 2台                             

6   
日



釜石市

建築工事　細目別内訳 13

電気室 既成杭工 既成杭工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発電機運搬費    2台                             

1   
式

足場鉄板損料    1.5m×6.0m×25mm                
7   

日
足場鉄板運搬費  1.5m×6.0m×25mm                

1   
式

機械損料　ﾊﾞｯｸﾎｳ 04型                            
3   

日
運搬費　ﾊﾞｯｸﾎｳ  04型                            

1   
式

損料　水槽      20m3                            
7   

日
運搬費　水槽    20m3                            

1   
式

損料 ﾓﾙﾀﾙﾊﾞｯﾁｬﾌﾟ 2連式                           
ﾗﾝﾄ             7   

日
損料 ﾓﾙﾀﾙﾊﾞｯﾁｬﾌﾟ 2連式                           
ﾗﾝﾄ             1   

式
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ        油圧式 40～45t                  
(建方機械)      3   

日
資材　根固ｾﾒﾝﾄ  

5   
t

資材　杭周ｾﾒﾝﾄ  
3   

t
資材　ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ   

14   
袋

資材　泥水固化材
3   

t
機械損料　総合型
管理装置        3   

日



釜石市

建築工事　細目別内訳 14

電気室 既成杭工 既成杭工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計


