
平田地区汚水管布設工事(その9)

設計書

岩 手 県 釜 石 市

令和 年度2



課　長 主　幹 係　長  設　計  精　算 

令和 2年度 実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名 釜石市大字平田第3地割地内

工　事　名 平田地区汚水管布設工事(その9)

施工箇所名 釜石市大字平田第3地割地内

　円也

令和　２年１２月２５日まで

名　　　　　称 数　量 単　位 摘　　　　　要

工

事

の

概

要

施工延長

18.0+29.7 47.7  m

管渠延長　STK400φ200-PEφ100

18    m

橋台工

2    箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

1    箇所

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

4.0+143.0 147    m2

工種区分 下水道工事（２）

工事中止日数 0日

単価地区 釜石

単価使用年月 2020年 5月

歩掛適用年月 2020年 5月

釜石市- 1 -



工事番号：2020-C211-yc01-01 設計内訳書（水管橋）
工事名 平田地区汚水管布設工事(その9) 事業区分

工事区分
下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管路

式 1    

管きょ工(開削)

式 1    

管路土工

式 1    

管路掘削

m3 17    

単   1号

管路埋戻

m3 2    

単   2号

発生土処理

m3 14    

単   3号

管布設工

式 1    

保温付二重管配管工

m 18    

単   4号

管基礎工

式 1    

砂基礎工

m 2.4  

単   5号

管路土留工

式 1    

軽量鋼矢板土留　

m 7.6  

単   6号

木矢板土留　

m 0.8  

単   7号
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工事番号：2020-C211-yc01-01 設計内訳書（水管橋）
工事名 平田地区汚水管布設工事(その9) 事業区分

工事区分
下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋台工

式 1    

橋台工

式 1    

橋台工

箇所 2    

単   8号

ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

ﾚｼﾞﾝ製組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所 1    

単   9号

付帯工

式 1    

舗装撤去工

式 1    

舗装版切断(掘削)

m 7    

単  10号

舗装版破砕(掘削)

m2 6    

単  11号

舗装版切断(復旧)

m 5    

単  12号

舗装版破砕(復旧)

m2 4    

単  13号

舗装復旧工

式 1    
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工事番号：2020-C211-yc01-01 設計内訳書（水管橋）
工事名 平田地区汚水管布設工事(その9) 事業区分

工事区分
下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm

m2 1    

単  14号

上層路盤(歩) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:170mm

m2 1    

単  15号

表層(車･路) 材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:0
mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm
以下)

m2 1    

単  16号

路盤工　

㎡ 10    

単  17号

表層工(本復旧工)

㎡ 4    

単  18号

立坑工

式 1    

管路土工

式 1    

管路掘削

m3 8    

単  19号

管路埋戻

m3 6    

単  20号

発生土処理

m3 13    

単  21号

立坑基礎　

式 1    

立坑基礎砕石

m2 3    

単  22号

立坑路面覆工

式 1    
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工事番号：2020-C211-yc01-01 設計内訳書（水管橋）
工事名 平田地区汚水管布設工事(その9) 事業区分

工事区分
下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

立坑路面覆工

㎡ 9    

単  23号

ｶﾞｲﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

ｶﾞｲﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 2    

単  24号

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工

式 1    

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留 ﾗｲﾅｰ径･規格:φ2000

m 3    

単  25号

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ埋戻 ﾗｲﾅｰ径:φ2000

m3 4    

単  26号

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ取除

m 1    

単  27号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日

単  28号

直接工事費

式 1    

(直1/2)

共通仮設

式 1    

(共1/2)

共通仮設費

式 1    
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工事番号：2020-C211-yc01-01 設計内訳書（水管橋）
工事名 平田地区汚水管布設工事(その9) 事業区分

工事区分
下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 2.4  

単  29号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現1/2)

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

(般1/2)

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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工事番号：2020-C211-yc01-01 設計内訳書（舗装復旧）
工事名 平田地区汚水管布設工事(その9) 事業区分

工事区分
下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管路

式 1    

付帯工

式 1    

舗装撤去工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:0mm

m 20    

単  30号

舗装版破砕工　

㎡ 140    

単  31号

舗装復旧工

式 1    

不陸整正 補足材:無し

m2 143    

単  32号

表層(車･路) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度AS20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超

m2 143    

単  33号

仮設工　

式 1    

交通管理工　

式 1    

交通誘導警備員　

人日

単  34号

直接工事費

式 1    

(直2/2)

共通仮設

式 1    

(共2/2)
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工事番号：2020-C211-yc01-01 設計内訳書（舗装復旧）
工事名 平田地区汚水管布設工事(その9) 事業区分

工事区分
下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現2/2)

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

(般2/2)

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   1号
管路掘削

単位 m3 単位数量
17    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3 17    

単  35号
BH0.28m3

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   2号
管路埋戻

単位 m3 単位数量
2    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3 2    

単  36号
BH0.28m3

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   3号
発生土処理

単位 m3 単位数量
14    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み

m3 14    

単  37号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   4号
保温付二重管配管工

単位 m 単位数量
18    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

保温付二重管配管工　100PE×200STK

m 18    

保温付直管　100PE×200STK　5000L

本 1    

保温付直管ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ付　100PE×200STK　35
00L

本 1    

保温付曲管45°100PE×200STK　2240L
×572L×3350L　管端部ﾌﾗﾝｼﾞ加工

本 1    

保温付曲管90°　100PE×200STK　830L×125
4L×1255L

本 1    

継手工(融着接合)2口　PEφ100

箇所 1    

単  38号

EFｶﾗｰ　PEφ100

個 1    

継手工(融着接合)1口　PEφ100

箇所 2    

単  39号

歩行防止柵取付工　SS400

箇所 2    

歩行防止柵　SS400めっき

組 2    

管接続部ｶﾊﾞｰ取付工　φ200

箇所 2    

管接続部ｶﾊﾞｰ　φ200

個 2    
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   4号
保温付二重管配管工

単位 m 単位数量
18    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

伸縮部ｶﾊﾞｰ取付工　φ200

箇所 1    

伸縮部ｶﾊﾞｰ　φ200

個 1    

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　φ100

口 1    

単  40号

仮受架台設置工

式 1    

気密試験費

m 18    

機械賃料　4tﾕﾆｯｸ車 2.9t吊

日

埋設表示ｼｰﾄ

m 2.4  

埋設表示ﾃｰﾌﾟ

m 2.4  

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   5号
砂基礎工

単位 m 単位数量
2.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎設置工(機械施工)
(市場単価)

m3 1    

単  41号

砂

m3 1    

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   6号
軽量鋼矢板土留　

単位 m 単位数量
7.6  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

m 4.5  

単  42号
H=1.5m以下

軽量鋼矢板建込工
(両側分)

m 3.1  

単  43号
H=2.5m以下

軽量鋼矢板(中古品)　H=1.5m

ｔ 0.6  

軽量鋼矢板(中古品)　H=2.5m

ｔ 0.8  

軽量鋼矢板切断工　t=35㎜

m 13    

単  44号

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

t -0.3  
軽量鋼矢板

支保工

空m3 13    

単  45号
撤去含む

支保工H形鋼(中古品)　H-125

t 0.5  

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

t -0.5  

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   7号
木矢板土留　

単位 m 単位数量
0.8  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木矢板土留設置工(木矢板材込)

m 0.8  

単  46号
H=1.8m以下

木矢板土留撤去工

m 0.8  

単  47号
H=1.8m以下

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   8号
橋台工

単位 箇所 単位数量
2    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 12    
橋台CO

型枠

m2 12    
橋台CO型枠

基礎砕石

m2 6    

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1000×1115×100

枚 1    

蓋版

枚 1    

単  48号

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

m 3    

単  49号

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

m 3    

単  50号

構造物とりこわし

m3 0.7  

単  51号
既設L型擁壁取壊し

殻運搬

m3 0.7  

処分費
CO塊有筋(固定式)

t 1.8  

単  52号

合計

単価 円／箇所

釜石市- 8 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   9号
ﾚｼﾞﾝ製組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

箇所 1    

単  53号

ﾚｼﾞﾝ2号ﾏﾝﾎｰﾙ底版　φ1200

個 1    

ﾚｼﾞﾝ2号ﾏﾝﾎｰﾙ管取付壁　H=2100

個 1    

ﾚｼﾞﾝ2号ﾏﾝﾎｰﾙ直壁　H=1200

個 1    

ﾚｼﾞﾝ2号ﾏﾝﾎｰﾙ頂版　H=130

個 1    

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ調整ﾘﾝｸﾞ　H=100

個 1    

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整金具
調整高25mmまで

組 1    

人孔鉄蓋(親子蓋)φ900φ600(T-14)
浮上防止型(転落防止梯子付き)

組 1    

削孔代 〈0号･1号用〉
塩ﾋﾞ管用 100用

個 1    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.4  

底部工

箇所 1    

単  54号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単   9号
ﾚｼﾞﾝ製組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価 円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  10号
舗装版切断(掘削)

単位 m 単位数量
7    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断

m 7    

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  11号
舗装版破砕(掘削)

単位 m2 単位数量
6    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕

m2 6    

殻運搬

m3 0.3  

中間処理料金 AS塊(固定式)
新光建設㈱　釜石市唐丹町字大曾根

ｔ 0.7  

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  12号
舗装版切断(復旧)

単位 m 単位数量
5    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断

m 5    

合計

単価 円／m

釜石市- 13 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  13号
舗装版破砕(復旧)

単位 m2 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕

m2 4    

殻運搬

m3 0.2  

中間処理料金 AS塊(固定式)
新光建設㈱      [釜石市唐丹町]

t 0.5  

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  14号
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:150mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部)

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  15号
上層路盤(歩) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕

上り厚:170mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(歩道部)

m2 1    

合計

単価 円／m2

釜石市- 15 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  16号
表層(車･路) 材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(

20),舗装厚:0mm,平均幅員:1.4m未満
(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部)

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  17号
路盤工　

単位 ㎡ 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

m2 10    

合計

単価 円／㎡

釜石市- 16 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  18号
表層工(本復旧工)

単位 ㎡ 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部)

m2 4    
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

合計

単価 円／㎡

１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  19号
管路掘削

単位 m3 単位数量
8    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3 8    

単  35号
立坑掘削BH0.28m3

合計

単価 円／m3

釜石市- 17 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  20号
管路埋戻

単位 m3 単位数量
6    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3 6    

単  36号
立坑埋戻BH0.28m3

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  21号
発生土処理

単位 m3 単位数量
13    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み

m3 13    

単  37号
L=5.0㎞以下　4tDT

合計

単価 円／m3

釜石市- 18 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  22号
立坑基礎砕石

単位 m2 単位数量
3    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

m2 3    

合計

単価 円／m2

釜石市- 19 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  23号
立坑路面覆工

単位 ㎡ 単位数量
9    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

覆工板･受桁設置撤去工
開削覆工 設置面積100m2以下

m2 9    

単  55号

覆工板賃料　3000×1000

㎡・月 9    

覆工板整備費

㎡ 9    

受桁賃料　H-300×300×10×15

ｔ・日

合計

単価 円／㎡

釜石市- 20 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  24号
ｶﾞｲﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ　

単位 m3 単位数量
2    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 2    

型枠

m2 4    

基礎砕石

m2 5    

構造物とりこわし

m3 2    

単  56号

殻運搬

m3 2    

中間処理料金 CO塊無筋(固定式)
新光建設㈱      [釜石市唐丹町]

t 4.1  

合計

単価 円／m3

釜石市- 21 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  25号
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留 ﾗｲﾅｰ径･規格:φ2000

単位 m 単位数量
3    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工
(機械掘削)径2000mm以上

m 3    

単  57号

ｸﾞﾗｳﾄ注入工

m3 2    

単  58号

材料費(m)

m 3.5  

単  59号
黒皮品

合計

単価 円／m

釜石市- 22 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  26号
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ埋戻 ﾗｲﾅｰ径:φ2000

単位 m3 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土材料

m3 5    

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3 4    

単  36号
BH0.28m3

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  27号
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ取除

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工

m 1    

単  60号

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

t -0.2  

合計

単価 円／m

釜石市- 23 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  28号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
72    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単  61号

合計

単価 円／人日

１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  29号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
2.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

t 2.4  

単  62号

仮設材等の積込み取卸し費

t 2.4  

単  63号

合計

単価 円／t

釜石市- 24 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  30号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:0

mm 単位 m 単位数量
20    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断

m 20    

合計

単価 円／m

釜石市- 25 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  31号
舗装版破砕工　

単位 ㎡ 単位数量
140    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕

m2 143    

殻運搬

m3 7    

中間処理料金 AS塊(固定式)
新光建設㈱      [釜石市唐丹町]

t 16.8  

合計

単価 円／㎡

釜石市- 26 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  32号
不陸整正 補足材:無し

単位 m2 単位数量
143    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不陸整正

m2 143    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  33号
表層(車･路) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度AS20F,舗
装厚:50mm,平均幅員:3.0m超

単位 m2 単位数量
143    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部)

m2 143    

合計

単価 円／m2

釜石市- 27 -



１次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  34号
交通誘導警備員　

単位 人日 単位数量
8    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単  61号

合計

単価 円／人日

釜石市- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  35号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

時間

単  64号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

釜石市- 29 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  36号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

時間

単  64号

ﾀﾝﾊﾟ締固め

m3 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

釜石市- 30 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  37号
発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

日

単  65号

合計

単価 円／m3

釜石市- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  38号
継手工(融着接合)2口　PEφ100

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費(率)

式 1    

合計

単価 円／箇所

釜石市- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  39号
継手工(融着接合)1口　PEφ100

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費(率)

式 1    

合計

単価 円／箇所

釜石市- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  40号
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　φ100

単位 口 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費(率)

式 1    

合計

単価 円／口

釜石市- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  41号
砂基礎設置工(機械施工)
(市場単価) 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎工(手間のみ)
砂基礎設置 機械施工

m3 1    

合計

単価 円／m3

釜石市- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  42号
軽量鋼矢板建込工
(両側分) 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

時間

単  64号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m

釜石市- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  43号
軽量鋼矢板建込工
(両側分) 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

時間

単  64号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m

釜石市- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  44号
軽量鋼矢板切断工　t=35㎜

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

溶接工

人

普通作業員

人

諸雑費(率)

式 1    

合計

単価 円／m

釜石市- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  45号
支保工

単位 空m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

型わく工

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

日

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

合計

単価 円／空m3

釜石市- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  46号
木矢板土留設置工(木矢板材込)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木矢板　板厚t=0.044m

m3 0.06 

土木一般世話役

人

型わく工

人

普通作業員

人

合計

単価 円／m

釜石市- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  47号
木矢板土留撤去工

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

型わく工

人

普通作業員

人

合計

単価 円／m

釜石市- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  48号
蓋版

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

枚 100    

側溝蓋
コンクリート蓋　1000×1115×100

枚 100    

合計

単価 円／枚

２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  49号
防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ) 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-C-4E 塗装

m 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)
Gr-C-4E  塗装

m 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  50号
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
Gr-A､B､C-4E

m 1    

合計

単価 円／m

２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  51号
構造物とりこわし

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  52号
処分費
CO塊有筋(固定式) 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

中間処理料金 CO塊有筋(固定式)
新光建設㈱        [釜石市平田]

t 1    

合計

単価 円／t

２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  53号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価) 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
2号(1200mm) 4m以下

箇所 1    

合計

単価 円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  54号
底部工

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.42 

ﾓﾙﾀﾙ上塗工
ﾏﾝﾎｰﾙ用

m2 1.61 

単  66号

合計

単価 円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  55号
覆工板･受桁設置撤去工
開削覆工 設置面積100m2以下 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

溶接工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次)
山積0.28m3 平積0.2m3

日

単  67号

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

土木一般世話役

人

とび工

人

溶接工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次)
山積0.28m3 平積0.2m3

日

単  67号

諸雑費(率+まるめ)

式 1    
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  55号
覆工板･受桁設置撤去工
開削覆工 設置面積100m2以下 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  56号
構造物とりこわし

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  57号
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工
(機械掘削)径2000mm以上 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

ﾄﾝﾈﾙ特殊工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(1次)
山積0.45m3(平積0.35m3)

日

単  68号

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4t級2.9t吊

日

単  69号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  58号
ｸﾞﾗｳﾄ注入工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾓﾙﾀﾙ
注入材料[ｾﾒﾝﾄ+ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ+水]

m3 11.4  

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  59号
材料費(m)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ土留材　円形φ2000　t=2.77m

m 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  60号
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4t級2.9t吊

日

単  69号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  61号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

合計

単価 円／人日

２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  62号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃
製品長12m以内 10kmまで

t 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2020.05

歩掛適用年月 2020.05

労務調整係数

単  63号
仮設材等の積込み取卸し費

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価 円／t
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