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釜石市

設計額㸦税抜き㸧 金 円也

課長 課長補佐 係 設計 積算 検算 着工　ᖹ成　　ᖺ　　月　　日

完成　ᖹ成　　ᖺ　　月　　日

工　事　設　計　書

工事名 釜石高等職業訓練校公共下水道接続工事

設計額㸦税込み㸧 金 円也
う ち 消 費 税 額
及 び 地 方 消 費 税 額 金 円也

工事場所 釜石市大字ᖹ⏣第3地割75番地1

工
　
事
　
の
　
大
　
要

起
　
工
　
の
　
理
　
⏤

公共下水道接続工事 一式 　公共下水道供用開始に伴い接続工事を行うもの。
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備　　　考

Ϩ　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額

ϩ　共通費 1 式

計
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Ϩ　直接工事費　　　　          金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

機械設備工事 1 式

建築工事 1 式

計



釜石市

機械設備工事　科目別内訳 4

職業訓練校

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
下水道切替工事  

1   
式

浄化槽廃止工事  
1   

式
計



釜石市

建築工事　科目別内訳 5

職業訓練校

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
トイレ改修工事  

1   
式

計
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機械設備工事　中科目別内訳 6

職業訓練校

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
下水道切替工事  

1   
式

計

浄化槽廃止工事  
1   

式
計
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建築工事　中科目別内訳 7

職業訓練校

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
トイレ改修工事  

1   
式

計



釜石市

機械設備工事　細目別内訳 8

職業訓練校 下水道切替工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 200A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1.5 
(VU)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 150A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      10   
(VU)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 100A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      55   
(VU)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管  75A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      3   
(VU)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管  50A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      3   
(VU)改修        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管  40A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VU)改修        ｍ
分離桝          BM100V  嵩上げ共                

1   
個

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
WLS          塩ﾋﾞふた付         1   
～500                           組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90L､45L      塩ﾋﾞふた付         1   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
ST           塩ﾋﾞふた付         1   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         1   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         1   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         1   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
UTK､UT       塩ﾋﾞふた付         1   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         1   
801～1200                       組



釜石市

機械設備工事　細目別内訳 9

職業訓練校 下水道切替工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     

90L､45L      塩ﾋﾞふた付         1   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) 90L､45L      801～1200  T- 8    1   

蝶番ﾛｯｸ式                       組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) ST           801～1200  T- 8    1   

蝶番ﾛｯｸ式                       組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) DR           801～1200  T- 8    1   

蝶番ﾛｯｸ式                       組
浸透桝          

1   
組

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      28   

ｍ3
山砂            

9   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      19   

ｍ3
建設発生土処理  人 力 構内敷ならし              

9   
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        2   

往復
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      
解体復旧工事    1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      
解体復旧工事    1   

式
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去
費              1   

式
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ桝・蓋
処分費          1.27

ｔ
計
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機械設備工事　細目別内訳 10

職業訓練校 浄化槽廃止工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
浄化槽          
清掃・撤去      

汲取り清掃作業  22人槽                          
17,100   

Ｌ
高圧洗浄作業    

22   
人槽

消毒作業        
22   

人槽
浄化槽内設備撤去 配管、機器、穴開け、破砕        

3   
人

撤去品          
運搬・処分費    1   

式
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        3   

往復
       小計

ほか機器        
清掃・撤去      

ﾌﾞﾛﾜﾎﾟﾝﾌﾟ撤去費 配管撤去共                      
1   

式
制御盤撤去費    二次側配管、配線撤去共          

1   
式

       小計

浄化槽          
埋戻し          

砕砂            
27   

ｍ3
運搬機械運転    普通用 2t積                     
(ﾄﾗｯｸ)          5   

運転日



釜石市

機械設備工事　細目別内訳 11

職業訓練校 浄化槽廃止工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      27   
ｍ3

砕石敷き        切込砕石                        
0.4 

ｍ3
消耗品雑材料    

1   
式

       小計

開口部閉塞      

ｺﾝｸﾘｰﾄ          生ｺﾝ人力打設                    
0.8 

ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          3.6 

㎡
       小計

計
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建築工事　細目別内訳 12

職業訓練校 トイレ改修工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
洋風便器        ﾀﾝｸ式                           
取外し・再取付  3   

組
和風便器        ﾀﾝｸ式                           
(ﾛｰﾀﾝｸのみ)     1   
取外し・再取付  組
温水洗浄便座    TCF5855                         

4   
組

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事     
1   

式
内装仕上げ工事  

1   
式

左官工事        
1   

式
床下点検口工事  

1   
式

仮設トイレ      水洗　洋式                      
期間：２か月                    2   

組
水替費          

1   
式

計
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機械設備工事　別紙明細 13

職業訓練校 下水道切替工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      
解体復旧工事    1   

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ  路面深さ  5㎝                   

18   
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ          機械 集積・積込み共             
舗装とりこわし  0.4 

ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

特に狭い場所 人力               7.7 
㎡

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.4 

DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3
廃材処分費      
ｱｽﾌｧﾙﾄ          0.89

ｔ
舗装機械運搬    

1   
式

計
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機械設備工事　別紙明細 14

職業訓練校 下水道切替工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      
解体復旧工事    1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装ｶｯﾀｰ  路面深さ 10㎝                   

10   
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ          機械 集積・積込み共             
舗装とりこわし  0.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      車道C-15-15(溶接金網共)         

特に狭い場所 人力 路盤材共      3.3 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     ㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          3.3 

㎡
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.5 
ｱｽﾌｧﾙﾄ          DID区間無し 17.0㎞以下          ｍ3
廃材処分費      
ｱｽﾌｧﾙﾄ          1.18

ｔ
計



15

釜石市

Ⅱ　共通費                金 　෇也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

(工事ෆ訳書)

㸰　現場管理費 1 式

㸯　共通仮設費 1 式

㸱　一般管理費 1 式

計


