

入札結果報告書

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 入札日時・場所 | 令和 2 年 6 月 18 日 9 時 30 分 | 第4庁舎 第7会議室 |
| 工 事 名 | 大天場公園移転整備工事 | |
| 落 札 業 者 | 住 所 | 岩手県釜石市大只越町一丁目2番15号 |
| | 氏 名 | 株式会社 山長建設 代表取締役 山崎 寛 |
| 契 約 金 額 | 105,600,000 円 | |
| 工 期 | 自 令和 2 年 6 月 22 日 | |
| | 至 令和 3 年 2 月 21 日 | |
| 工 事 場 所 | 釜石市八雲町 地内 | |
| 工 事 概 要 | 掘削 1,100m ³ 路体盛土 560m ³ クレイ舗装 5,670m ² 防球ネット 214m アスファルト舗装 1,120m ² 側溝 307m | |
| 入札参加資格 | 釜石市営建設工事等請負資格者名簿登録業者(市内業者)であること。 上記名簿「土木」工事A級登録業者であること。 | |

