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特記仕様書

1 本工事は、国土交通省大臣官房庁営繕部監修最新版 に公共建築改修工事標準仕様書及び最新版

公共建築工事標準仕様書に基づき施工すること。

2 工事写真は、着工、完成、各工程の写真を撮影し、搬入使用材料の数量、保管状況等も適切に

撮影すること。

設計図、設計書に疑問があれば、速やかに係員に申出し、指示をうけること。

現場の状況、その他変更により、軽微な変更を生じる場合、それに対する増減は、生じないもの

とする。

5 図面は、参考図とし、工事全てにおいて再調査を行い、工法を検討し監督員の承諾を得て施工すること。

6

4

3

本工事は、小学校内で行うため、安全には、十分の配慮し、作業計画は、協議、打合せの上、決定

すること。

7 外壁塗装前に、高圧洗浄を行うこと。

8 工事施工期間は、特別な事情がない限り学校の夏季休暇の7月23日～8月18日の間に行うことと

する。

釜石市建設部都市計画課

工事名 図面名

縮尺　　

設計係 図面番号課長補佐

令和 2年  5月   日 S=1/1000

課長 主幹



甲子小学校校舎クラック工事
図面名

縮尺　　　Ｓ＝1/200

1階改修平面図 A-2

放送室
スタジオ

靴洗い場

花壇

男子便所 女子便所
普通教室

UP

14.08㎡

⑪ １階　3.4ｍ

⑫
塗装剥がれ、貼替箇所：ＮＡＤ系・非水分散系塗装

１階　天井板　貼替　5箇所

窓際、ガラスブロック際、クラック

自動低圧注入工法 ＋セラミックシリコン系塗装仕上

1階改修平面図　S= 1/200

⑫

⑬

自動低圧注入工法＋セラミックシリコン系塗装

外壁（南面）56.96㎡

（東面）14.72㎡

腰壁（内外）93.80㎡

Ⅱ.アクリル系塗装

内壁　クラック注入箇所等　

Ｗ＝300程度

0.2ｍｍ以上

階段室廻り外壁 3.4ｍ

天井板　貼替　　　5箇所

⑪

ＮＡＤ系・非水分散系塗装

塗装面積 14.08㎡

Ａ－5，Ａ－6の立面図に図示

1階　　　外部クラック

39.75ｍ

Ⅰ.セラミックシリコン系塗装

釜石市建設部都市計画課

工事名設計係 図面番号課長補佐

令和 2年  5月   日

課長 主幹
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②

③

④

⑤

⑥

②

　

⑤ 内部壁クラック　２階踊り場　17.79ｍ

自動低圧注入工法＋アクリル系塗装補修

※追加
廊下外部窓台クラック補修

部分エポキシ樹脂充填

アンカーピンニング 3.7ｍ

水勾配

トップライト

トップライト

①窓際、ガラスブロック際の外壁クラック 12.55ｍ

自動低圧注入工法（＋セラミックシリコン系塗装）

③コンクリート欠損部　8箇所

フィクスＬＳ工法　ポリマー系樹脂モルタルにて補修

④入隅クラック　Ｕカットシール工法 　入隅　2.13ｍ

１階～３階　横亀裂　0.12ｍ×22本　2.64ｍ
縦亀裂　　　　　　　 10.80ｍ

表面樹脂モルタル＋セラミックシリコン系塗装仕上

外部 腰壁 内部に貫通しているため内部クラックと同数クラック

内部 腰壁　クラック　7箇所　6.05ｍ

下部　クラック　38箇所　29.41ｍ

底部　クラック　25箇所　10.00ｍ
自動低圧注入工法＋セラミックシリコン系塗装

自動低圧注入工法＋セラミックシリコン系塗装

0.2ｍｍ以上2階　外部クラック

12.55ｍ階段室廻り外壁

自動低圧注入工法（＋セラミック塗装）

0.2ｍｍ以上クラック

腰壁 6.05ｍ7箇所 （クラック内外貫通）

腰壁

下部　38箇所 29.41ｍ

25箇所底部 10.00ｍ

コンクリート欠損部フィクスＬＳ工法

ポリマー系樹脂モルタル補修

ガラスブロック廻り　3箇所

上部腰壁 5箇所

入隅クラック　Ｕカットシール工法

10×10程度 入隅　　2.13ｍ

縦亀裂　10.80ｍ

１～３階　横亀裂　0.12ｍ×２２本

表面樹脂モルタル塗補修
（＋セラミックシリコン系塗装）

内部クラック0.2㎜以上　

セパレート跡（Ｐコン）穴埋め

2階　階段踊り場　17.79ｍ　

自動低圧注入工法

（＋アクリル系塗装補修　Ｗ＝300）

2階階段踊り場　1箇所

ポリマー系樹脂モルタル補修

廊下外部窓台クラック補修

アンカーピンニング　　3.7ｍ

部分エポキシ樹脂充填

（追加分）

2階改修平面図 Ｓ＝1/200

甲子小学校校舎クラック工事 ２階改修平面図 A-3

セパレート跡埋め　ポリマー系樹脂モルタル補修　1箇所⑥

女子便所男子便所
普通教室

釜石市建設部都市計画課

工事名 図面名設計係 図面番号課長補佐

令和 2年  5月   日 縮尺　　

課長 主幹

S=1/200



釜石市建設部都市計画課

課長

縮尺　Ｓ＝

工事名 図面名

令和2年　6月　日

図面番号甲子小学校校舎クラック工事 3階改修平面図

1/200

A-4
設計係課長補佐主幹
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自動低圧注入工法にて補修

窓際、ガラスブロック際クラック３階　17.39ｍ

セラミックシリコン系塗装仕上

入隅クラック　３階　0.60ｍ　Ｕカットシール工法にて補修　

表面樹脂モルタル＋

⑦

⑧
セラミックシリコン系塗装仕上げ

⑩セパレート跡穴埋 ３階踊り場６箇所

ポリマー系樹脂モルタル＋アクリル系塗装補修⑨ 内部クラック３階踊り場21.96ｍ

⑦ 3階　外部クラック 0.2ｍｍ以上

階段室廻り外壁 17.39ｍ

自動低圧注入工法

自動低圧注入工法＋アクリル系塗装補修

（＋セラミックシリコン系塗装）

⑧ Ｕカットシール工法

10×10程度 0.60ｍ

表面樹脂モルタル塗補修（＋セラミックシリコン系塗装

⑨ 内部クラック　　　0.2㎜以上　

3階　階段踊り場　　21.96ｍ　

自動低圧注入工法 （＋アクリル系塗装補修　Ｗ＝300）

⑩ セパレート跡穴埋め

3階階段踊り場　6箇所

ポリマー系樹脂モルタル補修（＋アクリル系塗装補修）

理科教室
PS

DN UP
PS

男子便所 女子便所 普通教室 普通教室

家庭科教室

廊下

E.PS

準備室

準備室

3階改修平面図　Ｓ＝1/200
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▽現場GL ▽現場GL

▽現場GL ▽現場GL

甲子小学校校舎クラック工事

南面　立面図　Ｓ＝1/200

南面　立面図 Ａ－5

⑬
塗装面積　56.96㎡

セラミックシリコン系４塗装（柚子肌状ローラー仕上）

Ⅰ.セラミックシリコン系塗装

外壁（南面）56.96㎡

（東面）14.72㎡

腰壁（内外）93.80㎡

Ⅱ.アクリル系塗装

⑬ その他補修仕上塗装面積

　

内壁　クラック注入箇所等　

2階　踊り場　内壁17.79ｍ

3階　踊り場　内壁21.96ｍ
39.75ｍ合計

釜石市建設部都市計画課

工事名 図面名設計係 図面番号課長補佐

令和 2年  5月   日 縮尺　　 S=1/200

課長 主幹



東側立面図　1/200

西側立面図　1/200

ABDFG

▽現場GL ▽現場GL

A B D F G

▽現場GL ▽現場GL

甲子小学校校舎クラック工事 東面・西面立面図

令和　２年　５月　　日

（塗装塗替範囲） Ａ-6

⑬

⑬
セラミックシリコン系塗装

塗装面積　内外、底部　93.8㎡

塗装面積　14.72㎡
セラミックシリコン系塗装

釜石市建設部都市計画課

工事名 図面名設計係 図面番号課長補佐

縮尺　　 S=1/200

課長 主幹


