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うち消費税額
及び地方消費税額

設計額（税込み）

設計額（税抜き）

課長 主幹 課長補佐 設計 着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

担当 検算

工　事　設　計　書

工事場所

仮設施設解体10棟及び浄化槽4箇所の解体撤去工事 一式

円也

円也

釜石市鵜住居町第8地割36番1、第10地割30番地1

令和2年度において仮設施設を解体撤去しようとするもの。

当該施設について、入居事業者の再建に伴い供用を完了することから

円也

金

起
　
工
　
の
　
理
　
由

釜石市

工
　
事
　
の
　
大
　
要

神ノ沢地区仮設施設解体工事



工事種別内訳 2

解体撤去工事    
1   

式
共通費

1   
式

計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



釜石市

解体撤去工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
解体撤去工事    
Ａ・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟 1   

式
解体撤去工事    
Ｅ棟・Ｆ棟      1   

式
解体撤去工事    
Ｉ棟・Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟 1   

式
浄化槽撤去工事  

1   
式

舗装徹去工事    
1   

式
取壊し機械運搬  

1   
式

計



釜石市

解体撤去工事　科目別内訳 4

解体撤去工事Ａ・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

解体撤去工      
1   

式
発生材積込、運搬

1   
式

発生材処分      
1   

式
構内整地工      

1   
式

産業廃棄物税    
1   

式
計



釜石市

解体撤去工事　科目別内訳 5

解体撤去工事Ｅ棟・Ｆ棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

解体撤去工      
1   

式
発生材積込、運搬

1   
式

発生材処分      
1   

式
場内整地工      

1   
式

産業廃棄物税    
1   

式
計



釜石市

解体撤去工事　科目別内訳 6

解体撤去工事Ｉ棟・Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

解体撤去工      
1   

式
発生材積込、運搬

1   
式

発生材処分      
1   

式
場内整地工      

1   
式

産業廃棄物税    
1   

式
計



釜石市

解体撤去工事　科目別内訳 7

浄化槽撤去工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
５５人槽撤去    

1   
式

21人槽撤去      
1   

式
１４人槽撤去    

1   
式

２２０人槽撤去  
1   

式
計



釜石市

解体撤去工事　科目別内訳 8

舗装徹去工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
アスファルト舗装撤去

1   
式

アスファルト舗装
その他分        1   

式
計



釜石市

解体撤去工事　科目別内訳 9

取壊し機械運搬

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
取壊し機械運搬  

1   
式

計



釜石市

解体撤去工事　細目別内訳 10

解体撤去工事Ａ・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮囲い          パイプ足場　掛払い手間          

2m未満     -                    534   
㎡

仮囲い          パイプ足場　供用1日賃料 修理費含
む                              534   
2m未満     -90日                ㎡

仮囲い          パイプ足場　基本料 修理費含む   
2m未満     -                    534   

㎡
仮囲い          パイプ足場　仮設材運搬          

534   
㎡

仮囲い          防炎Ⅱ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む   -      534   

90日                            ㎡
仮囲い          防炎Ⅱ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む        -      534   

-                               ㎡
ﾈ仮囲い         防炎Ⅱ類                        
ネッﾄ状養生ｼｰﾄ張 掛払い手間               -      534   

-                               ㎡
仮囲い          
仮設材運搬      534   
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     ㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場Ａ棟321.3㎡＋Ｂ棟295.1㎡ 1,207   
＋Ｃ棟295.1㎡＋Ｄ棟295.1㎡      ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        1,207   

㎡
仮設材運搬      
(内部仕上足場   1,207   
脚立足場)       ㎡

計



釜石市

解体撤去工事　細目別内訳 11

解体撤去工事Ａ・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼製戸撤去      アルミ引違戸 枠共   集積共      

Ａ棟79ｍ2＋Ｂ棟58.1ｍ2＋Ｃ棟55.1 237   
ｍ2＋Ｄ棟44.8ｍ2                ㎡

什器撤去        流し台、便器、手洗い器等        
Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、Ｄ棟          1   

式
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          

Ａ棟26.4㎡                      26.4 
㎡

床組撤去        束立て 集積共                   
Ａ棟124.6㎡                     124.6 

㎡
床下地板撤去    集積共                          

Ａ棟124.6㎡                     124.6 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般       集積共      
撤去            Ａ棟85.1㎡＋Ｂ棟39.3㎡＋39.3㎡＋ 203   

39.3㎡                          ㎡
壁下地撤去      集積共                          

Ａ棟85.1㎡＋Ｂ棟39.3㎡＋Ｃ棟39.3 203   
㎡＋Ｄ棟39.3㎡                  ㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般　集積共           
撤去            Ａ棟321.3＋Ｂ棟295.1㎡＋Ｃ棟295. 1,206.6 

1㎡＋Ｄ棟295.1㎡                ㎡
天井グラスウール Ａ棟321.3㎡＋Ｂ棟295.1㎡＋Ｃ棟29
断熱材撤去      5.1㎡＋Ｄ棟295.1㎡              1,206.6 

普通作業員0.03人/㎡＋雑費       ㎡
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

Ａ棟49.2㎡＋Ｂ棟21.1㎡＋Ｃ棟19.6 109.5 
㎡＋Ｄ棟19.6㎡                  ㎡

S造建物上屋解体 機械こわしＡ棟　延床321.3㎡＋Ｂ 
棟　延床295.1㎡＋Ｃ棟　延床　295 1,160.6 
.1㎡＋Ｄ棟　延床　295.1㎡       ㎡

ｺﾝｸﾘｰト土間解体 床 厚100㎜～150ｍｍ 集積共      
大型ブレーカー使用、圧砕機併用  182.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

Ａ棟14.1ｍ3＋Ｂ棟11.9ｍ3＋Ｃ棟11 49.8 
.9ｍ3＋Ｄ棟11.9ｍ3              ｍ3

電気配線撤去    Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、Ｄ棟          
硬質ビニル電線管                1   
蛍光灯                          式

給排水管撤去    Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、Ｄ棟          
メーター撤去　　　床掘          1   
排水管撤去                      式



釜石市

解体撤去工事　細目別内訳 12

解体撤去工事Ａ・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計



釜石市

解体撤去工事　細目別内訳 13

解体撤去工事Ａ・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟 発生材積込、運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
撤去材運搬      ＤＩＤ区間無し　15.5Ｋｍ以下    

有筋コンクリート                231.9 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
人力積込　木材類                3.8 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類          20.7 
DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込                        4   

DID区間無し 27.5㎞以下　廃プラ類 台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込　DID区間無し 35.0㎞    12   

以下　外壁パネル類              台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込　DID区間無し 35.0㎞    4   

以下　硝子、陶器屑              台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込                        4   

DID区間無し 60.0㎞以下　蛍光灯類 台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込                        21   

DID区間無し 60.0㎞以下　金属屑  台
計
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解体撤去工事　細目別内訳 14

解体撤去工事Ａ・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分費    有筋コンクリート                

545.1 
ｔ

発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     
6.2 

ｔ
発生材処分費    ｶﾞﾗｽ,グラスウール               

10   
ｔ

発生材処分費    木屑                            
2.1 

ｔ
発生材処分費    金属類                          

鉄くず                          78   
ｔ

発生材処分費    廃プラ                          
0.4 

ｔ
発生材処分費    蛍光灯                          

96.9 
kg

発生材処分費    断熱材付外壁パネル              
9.6 

ｔ
計
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解体撤去工事Ａ・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟 構内整地工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
敷均し、締固め  ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ  3t級                  

振動ﾛｰﾗ 2.4～2.8t               120.6 
ｍ3

再生クラッシャー 0～40                           
ラン            120.6 

ｍ3
計
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解体撤去工事Ａ・Ｂ棟・Ｃ棟・Ｄ棟 産業廃棄物税

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
産業廃棄物税    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     

7   
ｔ

産業廃棄物税    外壁パネル                      
10   

ｔ
産業廃棄物税    ｶﾞﾗｽ,グラスウール               

10   
ｔ

産業廃棄物税    廃プラスチック類                
1   

ｔ
産業廃棄物税    蛍光灯                          

1   
ｔ

計
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解体撤去工事Ｅ棟・Ｆ棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮囲い          パイプ足場　掛払い手間          

2m未満     -                    352   
㎡

仮囲い          パイプ足場　供用1日賃料 修理費含
む                              352   
2m未満     -90日                ㎡

仮囲い          パイプ足場　基本料 修理費含む   
2m未満     -                    352   

㎡
仮囲い          仮設材運搬                      

352   
㎡

仮囲い          防炎Ⅱ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 掛払い手間               -      352   

-                               ㎡
仮囲い          防炎Ⅱ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む   -      352   

-90日                           ㎡
仮囲い          防炎Ⅱ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む        -      352   

-                               ㎡
仮囲い          
仮設材運搬      352   
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     ㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        617   
Ｅ棟295.1㎡＋Ｆ棟321.3㎡        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        617   

㎡
仮設材運搬      
(内部仕上足場   617   
脚立足場)       ㎡

計
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解体撤去工事Ｅ棟・Ｆ棟 解体撤去工 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼製戸撤去      アルミ引違戸 枠共   集積共      

Ｅ棟79.6㎡＋Ｆ棟110.8㎡         190.4 
㎡

什器撤去        流し台6台、水栓類17基、大便器4組
Ｅ棟、Ｆ棟      、小便器2組、洗面器4組、掃除流し 1   

1組　再使用しない               式
床下地板撤去    集積共                          

Ｆ棟26.4㎡                      26.4 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
Ｆ棟26.4㎡                      26.4 

㎡
床組撤去        つか立て 集積共                 

Ｆ棟26.4㎡                      26.4 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般       集積共      
撤去            Ｅ棟39.3㎡＋Ｆ棟85.1㎡          124.4 

㎡
壁下地撤去      集積共                          

Ｅ棟39.3㎡＋85.1㎡              124.4 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          606.4 

Ｅ棟295.1㎡＋Ｆ棟321.3㎡        ㎡
天井グラスウール Ｅ棟295.1㎡＋Ｆ棟321.3㎡        
断熱材撤去      普通作業員0.03人/㎡＋雑費       606.4 

ｍ2
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

Ｅ棟40.7㎡＋Ｆ棟57.3㎡          98   
㎡

Ｓ造建物上屋解体  機械こわし                     
Ｅ棟295.1㎡＋Ｆ棟321.3㎡        616.4 

㎡
土間コンクリート 床 厚100㎜～150ｍｍ 集積共      
解体            大型ブレーカ、圧砕機併用        99.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

Ｅ棟11.9ｍ3＋Ｆ棟12.1ｍ3        24   
ｍ3

電気配線撤去    Ｅ棟、Ｆ棟                      
硬質ビニル電線管550ｍ           1   
蛍光灯108黄                     式

給排水管撤去    Ｅ棟、Ｆ棟　　メーター撤去７か所
床掘30ｍ3、排水撤去120ｍ        1   

式
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解体撤去工事Ｅ棟・Ｆ棟 解体撤去工 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計
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解体撤去工事Ｅ棟・Ｆ棟 発生材積込、運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

人力積込 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類           123.3 
DID区間無し  1.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   4t積　人力積込      
木材類                          0.7 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込 　石膏ボード類         12.7 
DID区間無し  60.0㎞以下         ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込 -                      2   

DID区間無し 27.5㎞以下　廃プラ  台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込DID区間無し 35.0㎞以下  2   

硝子、陶器類                    台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込DID区間無し 35.0㎞以下  6   

外壁パネル類                    台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     -蛍光灯類          2   

DID区間無し 60.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込                        11   

DID区間無し 60.0㎞以下　金属屑  台
計
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解体撤去工事Ｅ棟・Ｆ棟 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分費    有筋コンクリート                

289.8 
ｔ

発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     
3.2 

ｔ
発生材処分費    ｶﾞﾗｽ,グラスウール               

5.3 
ｔ

発生材処分費    木屑                            
0.4 

ｔ
発生材処分費    金属類                          

鉄くず                          42.9 
ｔ

発生材処分費    廃プラ                          
0.2 

ｔ
発生材処分費    蛍光灯                          

49.3 
kg

発生材処分費    断熱材付外壁パネル              
4.5 

ｔ
計
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解体撤去工事Ｅ棟・Ｆ棟 場内整地工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
敷均し、締固め  ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ  3t級                  

振動ﾛｰﾗ 2.4～2.8t               67.4 
ｍ3

再生クラッシャー 0～40ＲＣ－40                   
ラン            67.4 

ｍ3
計
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解体撤去工事Ｅ棟・Ｆ棟 産業廃棄物税

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
廃棄物税        石膏ボード類                    

4   
ｔ

廃棄物税        硝子、グラスウール              
6   

ｔ
廃棄物税        廃プラスチック                  

1   
ｔ

廃棄物税        外壁パネル                      
5   

ｔ
廃棄物税        蛍光灯                          

1   
ｔ

計
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解体撤去工事Ｉ棟・Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮囲い          パイプ足場　掛払い手間          

2m未満     -                    652   
㎡

仮囲い          パイプ足場供用1日賃料 修理費含む
2m未満     -                    652   
90日                            ㎡

仮囲い          パイプ足場基本料 修理費含む     
2m未満     -                    652   

㎡
仮囲い          仮設材運搬                      

652   
㎡

仮囲い          防炎Ⅱ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 掛払い手間               -      652   

-                               ㎡
仮囲い          防炎Ⅱ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む        -      652   

-                               ㎡
仮囲い          防炎Ⅱ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む   -      652   

９０日                          ㎡
仮囲い          
仮設材運搬      652   
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     ㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場　Ｉ棟353.1㎡＋Ｊ棟210㎡ 898   
＋Ｋ棟151.1㎡＋Ｌ棟183.8㎡      ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        898   

㎡
仮設材運搬      Ｉ棟、Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟          
(内部仕上足場   898   
脚立足場)       ㎡

計
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解体撤去工事Ｉ棟・Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼製戸撤去      アルミ引違戸 枠共   集積共      

Ｉ棟59.6㎡＋Ｊ棟53.7㎡＋Ｋ棟35.5 192.7 
㎡＋Ｌ棟43.9㎡                  ㎡

床組撤去        束立て 集積共　Ｌ棟             
26.4 

㎡
床下地板撤去    集積共　　Ｌ棟                  

26.4 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共　　Ｌ棟                  
26.4 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般       集積共      
撤去            Ｉ棟64.8㎡＋Ｊ棟58.9㎡＋Ｋ棟19. 228.4 

6㎡＋Ｌ棟85.1㎡                 ㎡
壁下地撤去      集積共                          

同上                            228.4 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
Ｉ棟52.3㎡＋Ｊ棟41.2㎡＋Ｋ棟24.1 151.6 
㎡＋Ｌ棟34㎡                    ㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共　　Ｉ棟353.1㎡＋Ｊ棟210㎡ 898   

＋Ｋ棟151.1㎡＋Ｌ棟183.8㎡      ㎡
天井グラスウール 普通作業員0.03人/㎡＋雑費       
断熱材撤去      898   

㎡
Ｓ造建物上屋解体  機械こわし                     

Ｉ棟295.1延床㎡＋Ｊ棟210延床㎡＋ 840   
Ｋ棟151.1延床㎡＋Ｌ棟183.8延床㎡ ㎡

土間コンクリート 床 厚100ｍｍ～150ｍｍ㎜ 集積共  
解体            大型ブレーカ、圧砕機併用        125.6 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

32.1 
ｍ3

什器撤去        Ｉ棟、Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟　　流し台
６台、水栓類20基、大便器4組、小 1   
便器2組、洗面器1組、掃除流し1組 式

電気配線撤去    Ｉ棟、Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟          
硬質ビニル電線管　850ｍ         1   
蛍光灯　144基                   式

給排水管撤去    Ｉ棟、Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟　メーター
撤去10箇所、床掘　60ｍ3         1   
排水管180ｍ撤去                 式
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解体撤去工事Ｉ棟・Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計
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解体撤去工事Ｉ棟・Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟 発生材積込、運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
撤去材運搬      

 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   157.7 
DID区間無し  15.5㎞以下         ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
人力積込 木材類                 2.4 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      23.4 
DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込　　　廃プラ類          4   

DID区間無し　27.5㎞以下         台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込　　外壁パネル類        10   

DID区間無し 35.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込　　硝子、陶器屑        4   

DID区間無し 35.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     -蛍光灯類          4   

DID区間無し　60.0㎞以下         台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込　　　金属屑            18   

DID区間無し 10.0㎞以下          台
計
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解体撤去工事Ｉ棟・Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分費    金属類                          

鉄くず                          59.5 
ｔ

発生材処分費    有筋コンクリート                
370.6 

ｔ
発生材処分費    木屑                            

1.3 
ｔ

発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     
7   

ｔ
発生材処分費    ｶﾞﾗｽ,グラスウール               

7.4 
ｔ

発生材処分費    廃プラ                          
0.4 

ｔ
発生材処分費    蛍光灯                          

71.8 
kg

発生材処分費    断熱材付外壁パネル              
6.8 

ｔ
計
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解体撤去工事Ｉ棟・Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟 場内整地工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
敷きならし締固め ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ  3t級                  

振動ﾛｰﾗ 2.4～2.8t               18.3 
ｍ3

再生クラッシャー ＲＣ－40　（0～40）             
ラン            18.3 

ｍ3
計
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解体撤去工事Ｉ棟・Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟 産業廃棄物税

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
産業廃棄物税    石膏ボード                      

7   
ｔ

産業廃棄物税    廃プラ                          
1   

ｔ
産業廃棄物税    外壁パネル                      

7   
ｔ

産業廃棄物税    硝子、グラスウール              
8   

ｔ
産業廃棄物税    蛍光灯                          

1   
ｔ

計
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浄化槽撤去工事 ５５人槽撤去 ５５人槽撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          つぼ掘り及び布掘り              

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     133   
-                               ｍ3

埋戻し          つぼ掘り及び布掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  
-                               168   

ｍ3
購入土          ＲＣ－40                        
（埋戻し用）    35   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      有筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

6.1 
ｍ3

浄化槽撤去      設備機械工                      
1   

基
原水ポンプ室撤去 作業員＋雑費7                   

1   
基

浄化槽解体取壊し 作業員                          
10   

人
撤去材運搬      

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    6.1 
DID区間無し  15.5㎞以下         ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込                        1   

DID区間無し 35.0㎞以下　廃プラ類 台
発生材処分費    有筋コンクリート                

14.3 
ｔ

発生材処分費    廃プラ                          
2.1 

ｔ
敷きならし      ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   

1.6 
ｍ3

再生クラッシャー ＲＣ－40　（0～40）             
ラン            1.6 

ｍ3
産業廃棄物税    廃プラ                          

3   
ｔ

計
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浄化槽撤去工事 21人槽撤去 ２１人槽撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          つぼ掘り及び布掘り              

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     60   
-                               ｍ3

埋戻し          つぼ掘り及び布掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  
-                               75   

ｍ3
埋戻し土        ＲＣ－40                        
購入土          15   

mm3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      有筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

2.6 
ｍ3

浄化槽撤去      設備機械工                      
1   

基
原水ポンプ室撤去 作業員＋雑費                    

1   
基

浄化槽解体取壊し 普通作業員                      
4   

人
根切り          つぼ掘り及び布掘り              

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     50   
-                               ｍ3

根切り          つぼ掘り及び布掘り              
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     50   
-                               ｍ3

撤去材運搬      
 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   2.6 
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込　　廃プラ類1           1   

DID区間無し35 .0㎞以下          台
発生材処分費    有筋コンクリート                

0.1 
ｔ

発生材処分費    廃プラ                          
1   

ｔ
敷きならし      ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   

1.2 
ｍ3

再生クラッシャー ＲＣ40　（0～40）               
ラン            1.2 

ｍ3
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浄化槽撤去工事 21人槽撤去 ２１人槽撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
産業廃棄物税    廃プラ                          

1   
ｔ

計
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浄化槽撤去工事 １４人槽撤去 １４人槽撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          つぼ掘り及び布掘り              

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     50   
-                               ｍ3

埋戻し          つぼ掘り及び布掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  
-                               61   

ｍ3
購入土          ＲＣ－40                        
埋戻し用        11   

mm3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      有筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

2.2 
ｍ3

浄化槽撤去      設備機械工                      
1   

基
原水ポンプ室撤去 作業員＋雑費                    

1   
基

浄化槽解体取壊し 作業員                          
3   

人
撤去材運搬      

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    2.2 
DID区間無し  15.5Ｋｍ㎞以下     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込　　　廃プラ類          1   

DID区間無し 35.0㎞以下          台
発生材処分費    有筋コンクリート                

5.2 
ｔ

発生材処分費    廃プラ                          
0.7 

ｔ
敷きならし      ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   

1   
ｍ3

再生クラッシャー ＲＣ－－40　（0～40）           
ラン            1   

ｍ3
産業廃棄物税    廃プラ                          

0.7 
ｔ

計
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浄化槽撤去工事 ２２０人槽撤去 220人槽撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          つぼ掘り及び布掘り              

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     370   
-                               ｍ3

埋戻し          つぼ掘り及び布掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  
-                               480   

ｍ3
購入土          ＲＣ－40                        
埋戻し用        110   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去            ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共        

27.2 
ｍ3

浄化槽撤去      ＷＴＦ－2　設備機械工           
2   

基
原水ポンプ室撤去 作業員＋雑費                    

1   
基

浄化槽撤去取壊し 作業員                          
40   

人
撤去材運搬      

 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                   27.2 
DID区間無し  15.5㎞以下         ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      人力積込　廃プラ類              2   

DID区間無し 35.0㎞以下          台
発生材処分費    有筋コンクリート                

63.9 
ｔ

発生材処分費    廃プラ                          
6.6 

ｔ
構内整地        ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   
敷きならし      5.7 

ｍ3
再生クラッシャー ＲＣー40　（0～40）             
ラン            5.7 

ｍ3
産業廃棄物税    廃プラ                          

7   
ｔ

計
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舗装徹去工事 アスファルト舗装撤去 アスファルト舗装撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
アスファルト舗装 Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、Ｄ棟985㎡     
撤去            Ｅ棟、Ｆ棟　　　　　　671㎡     2,196   
仮設施設分      Ｉ棟、Ｊ棟、Ｋ棟、Ｌ棟540㎡     ｍ2
撤去材運搬      撤去材運搬　Ａｓ殻              

109.8 
DID区間無し  15.5㎞以下         ｍ3

発生材処分費    重量換算2.35                    
Ａｓ殻          258   

ｔ
構内整地        ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   
敷きならし      　184.1㎡＋125.6㎡＋193㎡       109.8 

㎡
再生クラッシャー ＲＣ－40　（０～40）            
ラン            109.8 

ｍ3
計
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アスファルト舗装
撤去            3,687   
その他分        ㎡
撤去材運搬      撤去材運搬                      

ＡＳ殻                          184.4 
DID区間無し  15.5ｋｍ以下       ｍ3

発生材処分費    
Ａｓ殻          331.2 

ｔ
構内整地        ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   
敷均し          184.4 

ｍ3
再生クラッシャー ＲＣ－40　（0～40）             
ラン            184.4 

ｍ3
計

舗装徹去工事 アスファルト舗装その他分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



釜石市

解体撤去工事　細目別内訳 38

取壊し機械運搬 取壊し機械運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3 
運搬            　ブレーカー                    1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3 
運搬            　鉄骨カッター                  1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計



共通仮設費 39
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  その他工事

建築工事
  リース料等

小計
(率対象)

建築工事
  発生材処分費

建築工事
  率対象外

小計
(率対象外)

合計

釜石市



現場管理費 40
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥＝①×④×⑤

建築工事
  その他工事

建築工事
  リース料等

小計
(率対象)

建築工事
  発生材処分費

建築工事
  率対象外

小計
(率対象外)

合計

釜石市



一般管理費等 41
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  その他工事

建築工事
  リース料等

建築工事
  発生材処分費

合計
(率対象)

建築工事
  率対象外

合計
(率対象外)

契約保証費

端数調整

総計

釜石市



共通費 42

共通費

　共通仮設費
1   

式
　現場管理費

1
式

　共通仮設費
1

式

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市


