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釜石市

円也

大只越地区仮設店舗・事務所解体工事工事名

設計額（税込み） 金 円也

設計額（税抜き） 金 円也

一式

検算課長 主幹 課長補佐 着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

係 設計 積算

一式

工
　
事
　
の
　
大
　
要

電気設備復旧工事　

工　事　設　計　書

するもの。

構造・規模 ：鉄骨造２階建て Ａ棟　延床面積324.96㎡

　　　　　　建築、電気、機械設備の解体工事

工事場所

う ち 消 費 税 額
及 び 地 方 消 費 税 額 金

釜石市大只越町１丁目１番

　　　　　　 鉄骨造２階建て Ｅ棟　延床面積324.96㎡
起
　
工
　
の
　
理
　
由

入居事業者の再建に伴い供用を完了することから、

令和２年度において仮設施設を解体撤去しようと
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備　　　考

Ⅰ　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額

Ⅱ　共通費 1 式

計
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釜石市

Ⅰ　直接工事費　　　　          金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事 1 式

電気設備復旧工事 1 式

計



建築工事　科目別内訳 4

直接仮設        
1   

式
解体撤去工      

1   
式

発生材積込、運搬
1   

式
発生材処分      

1   
式

構内整地工      
1   

式
重機運搬        

1   
式

産業廃棄物税    
1   

式
計

建築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



電気設備復旧工事　科目別内訳 5

電灯設備復旧工事
1   

式
コンセント設備復旧工事

1   
式

計

電気設備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 6

Ａ棟            

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 掛払い手間                      264   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               264   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          264   

12m未満 -      設置撤去30日     ㎡
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    264   
(手すり先行方式) ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      83   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          83   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               83   

-                               ｍ
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    83   

ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      264   
-                               ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
基本料 修理費含む        -      264   
-                               ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
供用1日賃料 修理費含む   -      264   
30日                            ㎡

仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     264   

㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        325   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        325   
階高4.0m以下           転用数 1 ㎡

建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 7

仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   325   
脚立足場)       ㎡
Ｅ棟            

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 掛払い手間                      264   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               264   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          264   

12m未満 -      設置撤去30日     ㎡
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    264   
(手すり先行方式) ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      83   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          83   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               83   

-                               ｍ
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    83   

ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      264   
-                               ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
基本料 修理費含む        -      264   
-                               ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
供用1日賃料 修理費含む   -      264   
30日                            ㎡

仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     264   

㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        325   
階高4.0m以下           -        ㎡

建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 8

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        325   
階高4.0m以下           転用数 1 ㎡

仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   325   
脚立足場)       ㎡
Ａ，Ｅ棟共通    

仮設鉄板敷      
設置撤去60日    90   

㎡
仮設敷鉄板運搬  

90   
㎡

交通誘導警備員B 
30   

人
計

建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 9

Ａ棟            

鋼製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          
61.6 

㎡
木製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          

25.2 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般       集積共      
撤去            229.3 

㎡
壁下地撤去      集積共                          

229.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
162.4 

㎡
床下地板撤去    集積共                          

162.4 
㎡

床組撤去        つか立て 集積共                 
162.4 

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

56.7 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          324.9 

㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 
材撤去          324.9 

㎡
Ｓ造解体(工)上屋 鉄骨30～50㎏/㎡                 

324.9 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 
-                               11.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  土間ｺﾝ 圧砕機             

標 準                           16.3 
ｍ3

住器撤去        
1   

式

建築工事 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 10

電気配線撤去    
1   

式
給排水管撤去    グリーストラップ撤去込          

1   
式

ガス配管撤去    
1   

式
Ｅ棟            

鋼製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          
61.6 

㎡
木製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          

25.2 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般       集積共      
撤去            229.3 

㎡
壁下地撤去      集積共                          

229.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
162.4 

㎡
床下地板撤去    集積共                          

162.4 
㎡

床組撤去        つか立て 集積共                 
162.4 

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

56.7 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          324.9 

㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 
材撤去          324.9 

㎡
Ｓ造解体(工)上屋 鉄骨30～50㎏/㎡                 

324.9 
㎡

建築工事 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 11

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 
-                               11.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  土間ｺﾝ 圧砕機             

標 準                           16.3 
ｍ3

住器撤去        
1   

式
電気配線撤去    

1   
式

給排水管撤去    
1   

式
ガス配管撤去    

1   
式

排水設備撤去    Ａ、Ｅ棟共通                    
1   

式
計

建築工事 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 12

Ａ棟            

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       28.1 
DID区間無し 19.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      23   
DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             4.9 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラスチック     1   

DID区間無し 35.0㎞以下          台
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 断熱材付外壁パネル 11   
DID区間無し 96.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 鉄くず             6   

DID区間無し  3.5㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ       1   

DID区間無し 35.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     蛍光灯類           1   

DID区間無し 60.0㎞以下          台
Ｅ棟            

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       28.1 
DID区間無し 19.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      23   
DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             4.9 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラスチック     1   

DID区間無し 35.0㎞以下          台
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 断熱材付外壁パネル 11   
DID区間無し 96.0㎞以下          ｍ3

建築工事 発生材積込、運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 13

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 鉄くず             6   

DID区間無し  3.5㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ       1   

DID区間無し 35.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     蛍光灯類           1   

DID区間無し 60.0㎞以下          台
計

建築工事 発生材積込、運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 14

発生材処分費    コンクリート                    
132   

ｔ
発生材処分費    木材                            

5.4 
ｔ

発生材処分費    ｾﾒﾝﾄ、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類               
13.8 

ｔ
発生材処分費    廃プラスチック                  

0.4 
ｔ

発生材処分費    外壁パネル                      
5.4 

ｔ
発生材処分費    ｶﾞﾗｽ,グラスウール               

2.6 
ｔ

発生材処分費    蛍光灯                          
52   

kg
発生材処分費    ＡＳ殻                          

37.6 
ｔ

発生材処分費    鉄スクラップ                    
▲47.6 

ｔ
計

建築工事 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 15

ｱｽﾌｧﾙﾄ          機械 集積・積込み共             
舗装とりこわし  314   

㎡
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    16   
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

敷きならし締固め ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ  3t級                  
振動ﾛｰﾗ 2.4～2.8t               40.5 

ｍ3
計

建築工事 構内整地工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 16

とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3 
運搬            2   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

建築工事 重機運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 17

廃棄物税        ｾﾒﾝﾄ、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類               
7   

ｔ
廃棄物税        ｶﾞﾗｽ,グラスウール               

3   
ｔ

廃棄物税        廃プラスチック                  
1   

ｔ
廃棄物税        外壁パネル                      

3   
ｔ

廃棄物税        蛍光灯類                        
1   

ｔ
計

建築工事 産業廃棄物税

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



電気設備復旧工事　細目別内訳 18

波付硬質合成     (50)                           
樹脂管(FEP)     12   

ｍ
波付硬質合成     (40)                           
樹脂管(FEP)     64   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     45   

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

125   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C FEP内(PF･CD)         
297   

ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         H2  900×900× 900H             

角600φｶﾊﾞｰ無 8ﾄﾝ               1   
基

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         H1  600×600× 900H             
角600φｶﾊﾞｰ無 8ﾄﾝ               3   

基
鉄蓋            角600φ 8ﾄﾝ 防水                

3   
個

鉄蓋            角600φ 2ﾄﾝ 防水                
1   

個
根切り(人力)    

45   
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
-                               45   

ｍ3
ﾀﾝﾊﾟ運転        60～80㎏                        

6   
日

計

電気設備工事 電灯設備復旧工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



電気設備復旧工事　細目別内訳 19

波付硬質合成     (65)                           
樹脂管(FEP)     12   

ｍ
波付硬質合成     (50)                           
樹脂管(FEP)     84   

ｍ
波付硬質合成     (40)                           
樹脂管(FEP)     9   

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

7   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 FEP内(PF･CD)             
94   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ       14mm2- 2C FEP内(PF･CD)         

73   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 136   

ｍ
計

電気設備工事 コンセント設備復旧工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



共通仮設費 20
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  その他工事

小計
(率対象)

建築工事
  発生材処分費

建築工事
  率対象外

小計
(率対象外)

合計

電気設備工事
  改修工事

小計
(率対象)

合計

総計

釜石市



現場管理費 21
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥＝①×④×⑤

建築工事
  その他工事

小計
(率対象)

建築工事
  発生材処分費

建築工事
  率対象外

小計
(率対象外)

合計

電気設備工事
  改修工事

小計
(率対象)

合計

総計

釜石市



一般管理費等 22
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  その他工事

建築工事
  発生材処分費

小計
(率対象)

電気設備工事
  改修工事

小計
(率対象)

合計
(率対象)

建築工事
  率対象外

合計
(率対象外)

契約保証費

端数調整

総計

釜石市



23

釜石市

Ⅱ　共通費                金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

(工事内訳書)

２　現場管理費 1 式

１　共通仮設費 1 式

３　一般管理費 1 式

計


