

見 積 結 果 報 告 書

見積日時・場所	令和 2 年 11 月 5 日 9 時 35 分		第4庁舎 第7会議室		
工 事 名	釜石斎場火葬炉改修工事				
契約の相手方	住 所	富山県富山市奥田新町12番3号			
	氏 名	株式会社宮本工業所 代表取締役 宮本芳樹			
契 約 金 額	10,120,000 円				
工 期	自 令 和 2 年 11 月 9 日 至 令 和 3 年 3 月 10 日				
工 事 場 所	釜石市大字平田第3地割60番地3				
工 事 概 要	火葬炉改修工事 一式 電動棺運搬台車更新 一式				
随意契約理由	現在の火葬炉は、株宮本工業所が特許取得したものである。特殊な構造であり、補修工事に専門技術が必要となることから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により随意契約しようとするもの。				

予定価格(税抜)	9,830,000 円
決定価格(税抜)	9,200,000 円

	業者名	出欠	見積金額(円・税抜)				
			現 説	見 積	1回目	2回目	3回目
1	(株)宮本工業所		○	9,200,000	決定		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							