
 課　長 課長補佐  設　計  精　算 

令和 2年度 実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名 準用河川大曽根川、普通河川北村沢川、唐丹7号線、唐丹9号線

工　事　名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事

施工箇所名 釜石市唐丹町字大曽根・本郷　地内

　円也

令和　３年　３月３１日まで

名　　　　　称 数　量 単　位 摘　　　　　要

工

事

の

概

要

269号復旧延長　　　L=40m

270号復旧延長　　　L=26.5m

709号復旧延長　　　L=225m

552号復旧延長　　　L=85.7m

553号復旧延長　　　L=10.9m

212号復旧延長　　　L=295m

537号復旧延長　　　L=163.3m

554号復旧延長　　　L=219.1m

工種区分 河川工事

工事中止日数 0日

単価地区 釜石

単価使用年月 2020年11月

歩掛適用年月 2020年11月

岩手県釜石市



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（269号大曽根）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工　

式 1    

掘削工　

式 1    

盛土工　

式 1    

法面整形工　

式 1    

残土処理工　

式 1    

法覆護岸工　

式 1    

作業土工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

小口止工

式 1    

植生工　

式 1    

雑工

式 1    

根固め工　

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（269号大曽根）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

根固めﾌﾞﾛｯｸ工　

式 1    

間詰工　

式 1    

構造物撤去工　

式 1    

構造物取壊し工　

式 1    

運搬処理工　

式 1    

仮設工　

式 1    

工事用道路工　

式 1    

水替工　

式 1    

交通管理工　

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（269号大曽根）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（270号大曽根の2）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

盛土工

式 1    

残土処理工

式 1    

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)
1:0.5 上載荷重無 練積

式 1    

小口止工　

式 1    

雑工

式 1    

根固め工

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

間詰工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（270号大曽根の2）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

運搬処理工

式 1    

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

水替工

式 1    

仮水路工

式 1    

交通管理工

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（270号大曽根の2）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（709号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

盛土工

式 1    

法面整形工

式 1    

残土処理工

式 1    

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)
1:0.5 上載荷重無 練積

式 1    

小口止工

式 1    

植生工

式 1    

雑工　

式 1    

構造物撤去工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（709号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

水替工

式 1    

仮水路工

式 1    

交通管理工

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（709号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（552号大曽根の3）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

路体盛土工

式 1    

路床盛土工

式 1    

路肩盛土工

式 1    

路側盛土工

式 1    

法面整形工

式 1    

残土処理工

式 1    

法面工

式 1    

植生工

式 1    

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（552号大曽根の3）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

管渠工

式 1    

かご工　

式 1    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

排水構造物撤去工

式 1    

かご撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

直接工事費

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（552号大曽根の3）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（553号大曽根の4）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

路体盛土工

式 1    

路床盛土工

式 1    

路肩盛土工

式 1    

法面整形工

式 1    

残土処理工

式 1    

法面工

式 1    

植生工

式 1    

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

管渠工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（553号大曽根の4）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

かご工　

式 1    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

排水構造物撤去工

式 1    

かご撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（553号大曽根の4）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（212号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

路床盛土工

式 1    

盛土工　

式 1    

法面整形工

式 1    

残土処理工

式 1    

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

管渠工

式 1    

かご工　

式 1    

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（212号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（537号本郷）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

盛土工

式 1    

法面整形工

式 1    

残土処理工

式 1    

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)
1:0.5 上載荷重無　練積

式 1    

雑工

式 1    

植生工

式 1    

構造物撤去工

式 1    

大型土のう撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（537号本郷）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

水替工

式 1    

交通管理工

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（537号本郷）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（554号大曽根の6）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

路体盛土工

式 1    

路床盛土工

式 1    

路肩盛土工

式 1    

法面整形工

式 1    

残土処理工

式 1    

法面工

式 1    

植生工

式 1    

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

式 1    

作業土工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)
1:0.5 上載荷重有　練積

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（554号大曽根の6）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

雑工

式 1    

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

水替工

式 1    

仮水路工

式 1    

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

路盤工

式 1    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（554号大曽根の6）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（269号大曽根）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工　

式 1    

掘削工　

式 1    

掘削　 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 60    

単   1号

盛土工　

式 1    

路体（築堤）盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 50    

単   2号

低水路盛土

m3 8    

単   3号

法面整形工　

式 1    

法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 30    

単   4号

残土処理工　

式 1    

整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 20    

単   5号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　　L=5.0km

m3 20    

単   6号

法覆護岸工　

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（269号大曽根）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

作業土工　

式 1    

床掘り　 土質:土砂

m3 100    

単   7号

埋戻し　前面 土質:土砂

m3 50    

単   8号

埋戻し　背面 土質:土砂

m3 20    

単   9号

基面整正　

m2 20    

単  10号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積) 1:0.5 上載荷重無　練積

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-N W/C≦60%

m 30    

単  11号

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積　 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5 上載荷重無　練積　基礎

m2 110    

単  12号

裏込砕石　 砕石規格:RC-40

m3 54    

単  13号

小口止工

式 1    

小口止工① 18-8-40-N　W/C≦60%

箇所 1    

単  14号

小口止工② 18-8-40-N　W/C≦60%

箇所 2    

単  15号

小口止工③ 18-8-40-N　W/C≦60%

箇所 2    

単  16号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（269号大曽根）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

植生工　

式 1    

張芝　

m2 30    

単  17号

雑工

式 1    

すり付け工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150-200mm

ｍ 8    

単  18号

根固め工　

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ工　

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ製作　 2.0t

個 7    

単  19号

根固めﾌﾞﾛｯｸ再設置　　 2.0t

個 7    

単  20号

根固めﾌﾞﾛｯｸ再設置　　 2.0t

個 24    

単  21号

間詰工　

式 1    

間詰石 石材規格:割栗石(50～150mm)

m3 10    

単  22号

構造物撤去工　

式 1    

構造物取壊し工　

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（269号大曽根）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 20    

単  23号

運搬処理工　

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　L=1.6km

m3 20    

単  24号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

m3 20    

単  25号

現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ　　L=25.1km

回 1    

単  26号

現場発生品処分　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ　　

t 0.08 

単  27号

仮設工　

式 1    

工事用道路工　

式 1    

工事用道路盛土　 　施工幅員:4.0m以上

m3 230    

単  28号

敷砂利　 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

m2 310    

単  29号

工事用道路撤去

m3 260    

単  30号

整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 260    

単  31号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)　L=5.0km

m3 260    

単  32号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（269号大曽根）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう 製作・設置・撤去、流用土

袋 42    

単  33号

水替工　

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去

箇所 3    

単  34号

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水

日

単  35号

交通管理工　

式 1    

交通誘導警備員　

人日

単  36号

直接工事費

式 1    

(直1/8)

共通仮設

式 1    

(共1/8)

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現1/8)

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

(般1/8)

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（269号大曽根）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（270号大曽根の2）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 100    

単  37号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

m3 20    

単  38号

残土処理工

式 1    

整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 140    

単  39号

土砂等運搬　　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)　L=4.5km

m3 140    

単  40号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土質:土砂

m3 130    

単  41号

埋戻し 土質:土砂

m3 50    

単  42号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（270号大曽根の2）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し　 土質:土砂

m3 4    

単  43号

基面整正　

m2 10    

単  44号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)
1:0.5 上載荷重無 練積

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-N  W/C≦60%

m 20    

単  45号

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5　上載荷重無　練積　基礎

m2 62    

単  46号

裏込砕石　 砕石規格:RC-40

m3 30    

単  47号

連節ﾌﾞﾛｯｸ張　 ﾌﾞﾛｯｸ規格:W=350kg/m2

m2 99    

単  48号
撤去・再設置

小口止工　

式 1    

小口止工① 18-8-40-N　W/C≦60%

箇所 2    

単  49号

連節ブロック小口止工① 18-8-40-N　W/C≦60%

箇所 1    

単  50号

連節ブロック小口止工② 18-8-40-N　W/C≦60%

箇所 1    

単  51号

雑工

式 1    

すりつけ工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150mm-200mm

ｍ 6    

単  52号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（270号大曽根の2）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固め工

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ再設置 1.0t

個 20    

単  53号

間詰工

式 1    

間詰石　 石材規格:栗石(50～150mm)

m3 6    

単  54号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 4    

単  55号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    

単  56号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    

単  57号

現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ　　L=24.9km

回 1    

単  58号

現場発生品処分 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ　

t 0.06 

単  59号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（270号大曽根の2）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土　 施工幅員:4.0m以上

m3 190    

単  60号

敷砂利　 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

m2 230    

単  61号

工事用道路撤去

m3 220    

単  62号

整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 220    

単  63号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

m3 220    

単  64号

大型土のう 製作・設置・撤去、流用土

袋 32    

単  65号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去

箇所 2    

単  66号

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水

日

単  67号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管　 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ450　設置・撤去

m 19    

単  68号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（270号大曽根の2）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日

単  69号
B1名編成

直接工事費

式 1    

(直2/8)

共通仮設

式 1    

(共2/8)

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現2/8)

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

(般2/8)

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（709号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準以外)

m3 20    

単  70号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

m3 20    

単  71号

路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 40    

単  72号

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 50    

単  73号

残土処理工

式 1    

不足土工

m3 40    

単  74号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（709号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り　 土質:土砂

m3 30    

単  75号
小規模

埋戻し　 土質:土砂

m3 10    

単  76号

埋戻し　 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 3    

単  77号
小規模

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)
1:0.5 上載荷重無 練積

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-N  W/C≦60%

m 9    

単  78号

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5 上載荷重無 練積 基礎

m2 27    

単  79号

裏込砕石　 砕石規格:RC-40

m3 13    

単  80号

小口止工

式 1    

小口止工① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-N W/C≦60%

箇所 1    

単  81号

植生工

式 1    

張芝　 芝種類:張芝工,施工規模:300m2未満

m2 50    

単  82号

雑工　

式 1    

すり付け工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150-200mm

m 6    

単  83号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（709号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

回 1    

単  84号

現場発生品処分 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

t 0.02 

単  85号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土　 施工幅員:4.0m以上

m3 50    

単  86号

敷砂利　 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

m2 30    

単  87号

工事用道路撤去

m3 50    

単  88号

整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 50    

単  89号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

m3 50    

単  90号

大型土のう 製作・設置・撤去、流用土

袋 12    

単  91号

水替工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（709号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去

箇所 1    

単  92号

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水

日

単  93号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管　 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ450 設置・撤去

m 15    

単  94号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日

単  95号
B2名編成

直接工事費

式 1    

(直3/8)

共通仮設

式 1    

(共3/8)

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現3/8)

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

(般3/8)

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（709号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（552号大曽根の3）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準以外)

m3 10    

単  96号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

m3 10    

単  97号

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 10    

単  98号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　 施工幅員:2.5m未満

m3 40    

単  99号

路床盛土　 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 40    

単 100号

路床盛土　 施工幅員:4.0m以上

m3 20    

単 101号

路肩盛土工

式 1    

路肩盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 5    

単 102号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（552号大曽根の3）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路側盛土工

式 1    

路側盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 6    

単 103号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 30    

単 104号

法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 70    

単 105号

残土処理工

式 1    

不足土工

m3 70    

単 106号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

種子散布　 種子規格:草本類・木本類,肥料:有り,施工規模:2
50m2未満

m2 100    

単 107号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土質:土砂

m3 70    

単 108号
小規模

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（552号大曽根の3）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し　 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 8    

単 109号
小規模

管渠工

式 1    

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 Φ1200

m 8    

単 110号

かご工　

式 1    

かごﾏｯﾄ 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜5,000m3

m2 14    

単 111号

かごﾏｯﾄ 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜5,000m3

m2 9    

単 112号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 9    

単 113号

排水構造物撤去工

式 1    

暗渠排水管撤去　 作業区分:撤去　φ800

m 14    

単 114号

かご撤去工

式 1    

ふとんかご撤去　 ふとんかご種別:階段式,ふとんかご規格:高さ50c
m×幅120cm

m 6    

単 115号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（552号大曽根の3）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 9    

単 116号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 9    

単 117号

現場発生品運搬　 発生材種類:廃プラ

回 1    

単 118号

現場発生品処分 発生材種類:廃プラ

t 0.4  

単 119号

現場発生品運搬　 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH3

回 1    

単 120号

現場発生品処分 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH3

t 0.06 

単 121号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

路盤工 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm

m2 195    

単 122号
1.4m以上

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（552号大曽根の3）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員　

人日

単 123号
B2名編成

直接工事費

式 1    

(直4/8)

共通仮設

式 1    

(共4/8)

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現4/8)

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

(般4/8)

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（553号大曽根の4）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準以外)

m3 2    

単 124号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　 施工幅員:4.0m以上

m3 30    

単 125号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　 施工幅員:4.0m以上

m3 50    

単 126号

路肩盛土工

式 1    

路肩盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 1    

単 127号

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 40    

単 128号

残土処理工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（553号大曽根の4）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不足土工

m3 7    

単 129号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

種子散布　 種子規格:草本類・木本類,肥料:有り,施工規模:2
50m2未満

m2 40    

単 130号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土質:土砂

m3 60    

単 131号
小規模

床掘り　 土質:軟岩

m3 10    

単 132号

埋戻し　 作業区分:埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 5    

単 133号

埋戻し　 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 3    

単 134号
小規模

管渠工

式 1    

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1100

m 10    

単 135号

かご工　

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（553号大曽根の4）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

かごﾏｯﾄ　呑口工　 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜5,000m3

m2 11    

単 136号

かごﾏｯﾄ　吐口工　 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜5,000m3

m2 19    

単 137号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 8    

単 138号

排水構造物撤去工

式 1    

暗渠排水管撤去　 作業区分:撤去　φ700

m 17    

単 139号

かご撤去工

式 1    

ふとんかご撤去　 ふとんかご種別:階段式,ふとんかご規格:高さ50c
m×幅120cm

m 12    

単 140号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 8    

単 141号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 8    

単 142号

現場発生品運搬　 発生材種類:廃プラ

回 1    

単 143号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（553号大曽根の4）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品処分 発生材種類:廃プラ

t 0.4  

単 144号

現場発生品運搬　 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ

回 1    

単 145号

現場発生品処分 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.1  

単 146号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

路盤工 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm

m2 31    

単 147号
1.4m以上

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日

単 148号
B2名編成

直接工事費

式 1    

(直5/8)

共通仮設

式 1    

(共5/8)

共通仮設費（率計上）

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（553号大曽根の4）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現5/8)

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

(般5/8)

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（212号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準)

m3 60    

単 149号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　 施工幅員:2.5m未満

m3 160    

単 150号

路床盛土　 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 100    

単 151号

路床盛土　 施工幅員:4.0m以上

m3 30    

単 152号

盛土工　

式 1    

路肩盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 30    

単 153号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 50    

単 154号

法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 90    

単 155号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（212号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土処理工

式 1    

不足土工

m3 280    

単 156号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土質:土砂

m3 20    

単 157号
小規模

埋戻し　 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 6    

単 158号
小規模

管渠工

式 1    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管　 管規格:遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Φ600 Ⅳ型

m 7    

単 159号

かご工　

式 1    

かごマット 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜5,000m3

m2 10    

単 160号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（212号大曽根の5）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路盤工 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm

m2 826    

単 161号
1.4m以上

直接工事費

式 1    

(直6/8)

共通仮設

式 1    

(共6/8)

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現6/8)

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

(般6/8)

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（537号本郷）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

m3 10    

単 162号

路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 2    

単 163号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 20    

単 164号

法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 30    

単 165号

残土処理工

式 1    

整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 390    

単 166号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 390    

単 167号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（537号本郷）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り　 土質:土砂

m3 690    

単 168号

埋戻し 土質:土砂

m3 210    

単 169号

埋戻し　 土質:土砂

m3 50    

単 170号

基面整正　

m2 90    

単 171号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)
1:0.5 上載荷重無　練積

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

m 162    

単 172号

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積　 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5 上載荷重無　練積　基礎

m2 375    

単 173号

裏込砕石　 砕石規格:RC-40

m3 171    

単 174号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

箇所 1    

単 175号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ② ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

箇所 1    

単 176号

隔壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

箇所 1    

単 177号

隔壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ② ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60%

箇所 1    

単 178号

雑工

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（537号本郷）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

すりつけ工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150-200mm

ｍ 5    

単 179号

植生工

式 1    

張芝　 芝種類:張芝工,施工規模:300m2未満

m2 50    

単 180号

構造物撤去工

式 1    

大型土のう撤去工

式 1    

大型土のう撤去 撤去

袋 37    

単 181号

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

回 1    

単 182号

現場発生品処分 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

t 0.07 

単 183号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土　 施工幅員:4.0m以上

m3 60    

単 184号

敷砂利　 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

m2 80    

単 185号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（537号本郷）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事用道路撤去

m3 70    

単 186号

整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 70    

単 187号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

m3 70    

単 188号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水

日

単 189号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日

単 190号
B2名編成

直接工事費

式 1    

(直7/8)

共通仮設

式 1    

(共7/8)

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現7/8)

工事原価

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（537号本郷）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

(般7/8)

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（554号大曽根の6）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 100    

単 191号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

m3 10    

単 192号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　 施工幅員:2.5m未満

m3 20    

単 193号

路肩盛土工

式 1    

路肩盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 8    

単 194号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 30    

単 195号

法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 10    

単 196号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（554号大曽根の6）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土処理工

式 1    

整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 430    

単 197号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 430    

単 198号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

種子散布　 種子規格:草本類・木本類,肥料:有り,施工規模:2
50m2未満

m2 40    

単 199号

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土質:土砂

m3 810    

単 200号

埋戻し 土質:土砂

m3 240    

単 201号

埋戻し　 土質:土砂

m3 50    

単 202号

基面整正　

m2 120    

単 203号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)
1:0.5 上載荷重有　練積

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（554号大曽根の6）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

m 187    

単 204号

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5 上載荷重有 練積 基礎

m2 449    

単 205号

裏込砕石　 砕石規格:RC-40

m3 213    

単 206号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

箇所 1    

単 207号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ② ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

箇所 1    

単 208号

隔壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

箇所 1    

単 209号

隔壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ② ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

箇所 1    

単 210号

雑工

式 1    

すりつけ工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150-200mm

m 7    

単 211号

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

回 1    

単 212号

現場発生品処理 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

t 0.02 

単 213号

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（554号大曽根の6）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

大型土のう 製作・設置・撤去、流用土

袋 11    

単 214号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去

箇所 2    

単 215号

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水

日

単 216号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管　 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800 設置・撤去

m 202    

単 217号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm

m2 84    

単 218号
1.4m以上

上層路盤(車道･路肩部)　 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm

m2 84    

単 219号
1.4m以上

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（554号大曽根の6）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m
以上3.0m以下

m2 84    

単 220号
1.4m以上3.0m以下

路盤工

式 1    

路盤工 砕石規格:RC-40,t=100mm

m2 545    

単 221号
1.4m以上

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日

単 222号
B2名編成

直接工事費

式 1    

(直8/8)

共通仮設

式 1    

(共8/8)

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

(現8/8)

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

(般8/8)

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



工事番号：2020-C211-0001-01 設計内訳書（554号大曽根の6）
工事名 大曽根川他(１災269号･270号･709号･537号大曽根他)･唐丹7号線他(

１災552号･553号･212号･554号大曽根の3他)河川道路災害復旧工事
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県釜石市施工箇所が点在する工事の積算



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単   1号
掘削　 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単   2号
路体（築堤）盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単   3号
低水路盛土

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単   4号
法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単   5号
整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単   6号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)　

　　L=5.0km 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単   7号
床掘り　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単   8号
埋戻し　前面 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単   9号
埋戻し　背面 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  10号
基面整正　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-N W/C≦60%

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.8  

           02-02-03

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  12号
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積　 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5 上載荷重無　

練積　基礎 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積

m2 10    

           02-02-03

緑化ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

m2 10    

           02-02-03

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.6  

           02-02-03

養生工

m3 1.6  

単 223号   02-03-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  13号
裏込砕石　 砕石規格:RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込材(砕石)

m3 1    

           02-02-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  14号
小口止工① 18-8-40-N　W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.2  

           02-03-01

型枠

m2 10.2  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  15号
小口止工② 18-8-40-N　W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.3  

           02-03-01

型枠

m2 11    

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  16号
小口止工③ 18-8-40-N　W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

           02-03-01

型枠

m2 9.1  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  17号
張芝　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

人力施工による植生工

m2 1    

単 224号   06-02-04

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  18号
すり付け工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150

-200mm 単位 ｍ 単位数量
8    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

じゃかご

m 8    

           02-02-20

止杭打込

本 4    

           02-02-20

合計

単価 円／ｍ

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  19号
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作　 2.0t

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

個 1    

           03-01-01

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

個 1    

           03-01-01

合計

単価 円／個

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  20号
根固めﾌﾞﾛｯｸ再設置　　 2.0t

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

個 1    

           03-01-01

合計

単価 円／個

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  21号
根固めﾌﾞﾛｯｸ再設置　　 2.0t

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

個 1    

           03-01-01

合計

単価 円／個

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  22号
間詰石 石材規格:割栗石(50～150mm)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

割栗石
50-150mm

m3 120    

           

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 100    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

m3 1    

単 225号   06-01-04

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  24号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　L=1.6km

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬

m3 1    

           02-02-07

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  25号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
CO塊無筋(固定式)

t 2.35 

単 226号   99-01-01

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  26号
現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ　　L=25.1km

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬

回 1    

           01-02-02

合計

単価 円／回

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  27号
現場発生品処分　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ　　

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗ

t 1    

単 227号   99-01-01

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  28号
工事用道路盛土　 　施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 100    

           02-01-02

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 133    

           

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  29号
敷砂利　 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 10    

           02-01-02

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 10.5  

           

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  30号
工事用道路撤去

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  31号
整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  32号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

　L=5.0km 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  33号
大型土のう 製作・設置・撤去、流用土

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工

袋 1    

単 228号   02-05-10

大型土のう工

袋 1    

単 229号   02-05-10

合計

単価 円／袋

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  34号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単 230号   02-05-08

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  35号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方

法:作業時排水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

日

単 231号   02-05-08

合計

単価 円／日

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  36号
交通誘導警備員　

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単 232号   02-04-04

合計

単価 円／人日

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  37号
掘削　 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  38号
路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  39号
整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  40号
土砂等運搬　　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)　

L=4.5km 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  41号
床掘り　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  42号
埋戻し 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  43号
埋戻し　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  44号
基面整正　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  45号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-N  W/C≦60%

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.8  

           02-02-03

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  46号
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5　上載荷重無

　練積　基礎 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積

m2 10    

           02-02-03

緑化ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

m2 10    

           02-02-03

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.6  

           02-02-03

養生工

m3 1.6  

単 223号   02-03-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  47号
裏込砕石　 砕石規格:RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込材(砕石)

m3 1    

           02-02-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  48号
連節ﾌﾞﾛｯｸ張　 ﾌﾞﾛｯｸ規格:W=350kg/m2

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去

m2 1    

単 233号   

連節ﾌﾞﾛｯｸ張

m2 1    

           02-02-03

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  49号
小口止工① 18-8-40-N　W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.1  

           02-03-01

型枠

m2 9.6  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  50号
連節ブロック小口止工① 18-8-40-N　W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 2    

           02-03-01

型枠

m2 13.7  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  51号
連節ブロック小口止工② 18-8-40-N　W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 2.2  

           02-03-01

型枠

m2 15.4  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  52号
すりつけ工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150

mm-200mm 単位 ｍ 単位数量
6    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

じゃかご

m 6    

           02-02-20

止杭打込

本 4    

           02-02-20

合計

単価 円／ｍ

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  53号
根固めﾌﾞﾛｯｸ再設置 1.0t

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

個 1    

           03-01-01

合計

単価 円／個

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  54号
間詰石　 石材規格:栗石(50～150mm)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

割栗石
50-150mm

m3 120    

           

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 100    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  55号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

m3 1    

単 225号   06-01-04

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  56号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬

m3 1    

           02-02-07

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  57号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
CO塊無筋(固定式)

t 2.35 

単 226号   99-01-01

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  58号
現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ　　L=24.9km

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬

回 1    

           01-02-02

合計

単価 円／回

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  59号
現場発生品処分 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ　

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗ

t 1    

単 227号   99-01-01

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  60号
工事用道路盛土　 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 100    

           02-01-02

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 133    

           

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  61号
敷砂利　 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 10    

           02-01-02

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 10.5  

           

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  62号
工事用道路撤去

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  63号
整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  64号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  65号
大型土のう 製作・設置・撤去、流用土

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工

袋 1    

単 234号   02-05-10

大型土のう工

袋 1    

単 229号   02-05-10

合計

単価 円／袋

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  66号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単 230号   02-05-08

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  67号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方

法:作業時排水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

日

単 231号   02-05-08

合計

単価 円／日

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  68号
暗渠排水管　 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ450　設置・撤

去 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管

m 1    

           02-02-05

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  69号
交通誘導警備員　

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単 232号   02-04-04

合計

単価 円／人日

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  70号
掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規

模),施工数量:小規模(標準以外) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  71号
路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  72号
路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  73号
法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  74号
不足土工

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 120    

           

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  75号
床掘り　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  76号
埋戻し　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  77号
埋戻し　 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  78号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-N  W/C≦60%

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.8  

           02-02-03

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  79号
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5 上載荷重無 

練積 基礎 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積

m2 10    

           02-02-03

緑化ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

m2 10    

           02-02-03

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.6  

           02-02-03

養生工

m3 1.6  

単 223号   02-03-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  80号
裏込砕石　 砕石規格:RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込材(砕石)

m3 1    

           02-02-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  81号
小口止工① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-N W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

           02-03-01

型枠

m2 8.5  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  82号
張芝　 芝種類:張芝工,施工規模:300m2未満

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

人力施工による植生工

m2 1    

単 224号   06-02-04

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  83号
すり付け工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150

-200mm 単位 m 単位数量
6    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

じゃかご

m 6    

           02-02-20

止杭打込

本 4    

           02-02-20

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  84号
現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬

回 1    

           01-02-02

合計

単価 円／回

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  85号
現場発生品処分 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗ

t 1    

単 227号   99-01-01

合計

単価 円／t

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  86号
工事用道路盛土　 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 100    

           02-01-02

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 133    

           

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  87号
敷砂利　 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 10    

           02-01-02

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 10.5  

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  88号
工事用道路撤去

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  89号
整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  90号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  91号
大型土のう 製作・設置・撤去、流用土

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工

袋 1    

単 234号   02-05-10

大型土のう工

袋 1    

単 229号   02-05-10

合計

単価 円／袋

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  92号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単 230号   02-05-08

合計

単価 円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  93号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方

法:作業時排水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

日

単 231号   02-05-08

合計

単価 円／日

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  94号
暗渠排水管　 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ450 設置・撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管

m 1    

           02-02-05

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  95号
交通誘導警備員　

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単 232号   02-04-04

合計

単価 円／人日

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  96号
掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規

模),施工数量:小規模(標準以外) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  97号
路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  98号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単  99号
路床盛土　 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 100号
路床盛土　 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 101号
路床盛土　 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 102号
路肩盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 103号
路側盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 104号
法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 105号
法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 106号
不足土工

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 120    

           

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 107号
種子散布　 種子規格:草本類・木本類,肥料:有

り,施工規模:250m2未満 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械播種施工による植生工

m2 1    

単 235号   06-02-04

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 108号
床掘り　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 109号
埋戻し　 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 110号
高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 Φ1200

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
R30 φ1200

m 10    

           

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置工
R30 φ1100～φ1500

m 10    

           

ﾌｨﾙﾀｰ材

m3 47.7  

           02-02-05

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 111号
かごﾏｯﾄ 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜

5,000m3 単位 m2 単位数量
14    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 13.7  

単 236号   03-02-11

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 0.7  

単 237号   03-02-11

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 112号
かごﾏｯﾄ 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜

5,000m3 単位 m2 単位数量
9    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 7.5  

単 238号   03-02-11

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 1.4  

単 239号   03-02-11

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 113号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

m3 1    

単 225号   06-01-04

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 114号
暗渠排水管撤去　 作業区分:撤去　φ800

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管
撤去,波状管及び網状管,800mm

m 1    

単 240号   

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 115号
ふとんかご撤去　 ふとんかご種別:階段式,ふとんかご

規格:高さ50cm×幅120cm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ふとんかご

m 1    

           02-02-20

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 116号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬

m3 1    

           02-02-07

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 117号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
CO塊無筋(固定式)

t 2.35 

単 226号   99-01-01

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 118号
現場発生品運搬　 発生材種類:廃プラ

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬

回 1    

           01-02-02

合計

単価 円／回

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 119号
現場発生品処分 発生材種類:廃プラ

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗ

t 1    

単 227号   99-01-01

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 120号
現場発生品運搬　 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH3

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬

回 1    

           01-02-02

合計

単価 円／回

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 121号
現場発生品処分 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH3

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH3

t -1    

           

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 122号
路盤工 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

m2 1    

           03-03-02

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 123号
交通誘導警備員　

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単 232号   02-04-04

合計

単価 円／人日

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 124号
掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規

模),施工数量:小規模(標準以外) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 125号
路体(築堤)盛土　 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 126号
路床盛土　 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 127号
路肩盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 128号
法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 129号
不足土工

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 120    

           

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 130号
種子散布　 種子規格:草本類・木本類,肥料:有

り,施工規模:250m2未満 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械播種施工による植生工

m2 1    

単 235号   06-02-04

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 131号
床掘り　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 132号
床掘り　 土質:軟岩

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 1    

           02-01-02

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 133号
埋戻し　 作業区分:埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

           02-03-01

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 134号
埋戻し　 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 135号
高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1100

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
R30 φ1100

m 10    

           

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置工
R30 φ1100～φ1500

m 10    

           

ﾌｨﾙﾀｰ材

m3 38.1  

           02-02-05

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 136号
かごﾏｯﾄ　呑口工　 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜

5,000m3 単位 m2 単位数量
11    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 3.1  

単 241号   03-02-11

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 3.3  

単 236号   03-02-11

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 3.8  

単 239号   03-02-11

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 0.7  

単 237号   03-02-11

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 137号
かごﾏｯﾄ　吐口工　 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜

5,000m3 単位 m2 単位数量
19    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 9.6  

単 242号   03-02-11

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 5.8  

単 238号   03-02-11

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 1.4  

単 241号   03-02-11

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 2    

単 236号   03-02-11

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 138号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

m3 1    

単 225号   06-01-04

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 139号
暗渠排水管撤去　 作業区分:撤去　φ700

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管
撤去,波状管及び網状管,700mm

m 1    

単 243号   

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 140号
ふとんかご撤去　 ふとんかご種別:階段式,ふとんかご

規格:高さ50cm×幅120cm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ふとんかご

m 1    

           02-02-20

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 141号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬

m3 1    

           02-02-07

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 142号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
CO塊無筋(固定式)

t 2.35 

単 226号   99-01-01

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 143号
現場発生品運搬　 発生材種類:廃プラ

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬

回 1    

           01-02-02

合計

単価 円／回

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 144号
現場発生品処分 発生材種類:廃プラ

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗ

t 1    

単 227号   99-01-01

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 145号
現場発生品運搬　 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬

回 1    

           01-02-02

合計

単価 円／回

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 146号
現場発生品処分 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH3

t -1    

           

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 147号
路盤工 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

m2 1    

           03-03-02

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 148号
交通誘導警備員　

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単 232号   02-04-04

合計

単価 円／人日

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 149号
掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規

模),施工数量:小規模(標準) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 150号
路床盛土　 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 151号
路床盛土　 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 152号
路床盛土　 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 153号
路肩盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 154号
法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 155号
法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 156号
不足土工

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 120    

           

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 157号
床掘り　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 158号
埋戻し　 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 159号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管　 管規格:遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Φ600 Ⅳ

型 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

m 1    

           02-02-05

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 160号
かごマット 多段積型突込式、1:1.0より急、V＜

5,000m3 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 4.2  

単 236号   03-02-11

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

m2 6    

単 242号   03-02-11

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 161号
路盤工 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

m2 1    

           03-03-02

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 162号
路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 163号
路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 164号
法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 165号
法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 166号
整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 167号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 168号
床掘り　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 169号
埋戻し 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 170号
埋戻し　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 171号
基面整正　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 172号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.8  

           02-02-03

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 173号
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積　 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5 上載荷重無　

練積　基礎 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積

m2 10    

           02-02-03

緑化ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

m2 10    

           02-02-03

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.6  

           02-02-03

養生工

m3 1.6  

単 223号   02-03-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 174号
裏込砕石　 砕石規格:RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込材(砕石)

m3 1    

           02-02-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 175号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.7  

           02-03-01

型枠

m2 6.1  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 176号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ② ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.7  

           02-03-01

型枠

m2 6.3  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 177号
隔壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.8  

           02-03-01

型枠

m2 6.7  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 178号
隔壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ② ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

           02-03-01

型枠

m2 8.5  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 179号
すりつけ工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150

-200mm 単位 ｍ 単位数量
5    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

じゃかご

m 5    

           02-02-20

止杭打込

本 2    

           02-02-20

合計

単価 円／ｍ

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 180号
張芝　 芝種類:張芝工,施工規模:300m2未満

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

人力施工による植生工

m2 1    

単 224号   06-02-04

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 181号
大型土のう撤去 撤去

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工

袋 1    

単 229号   02-05-10

合計

単価 円／袋

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 182号
現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬

回 1    

           01-02-02

合計

単価 円／回

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 183号
現場発生品処分 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗ

t 1    

単 227号   99-01-01

合計

単価 円／t

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 184号
工事用道路盛土　 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 100    

           02-01-02

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 133    

           

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 185号
敷砂利　 砕石規格:RC-40,敷厚:100mm

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 10    

           02-01-02

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 10.5  

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 186号
工事用道路撤去

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 187号
整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 188号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 189号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方

法:作業時排水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

日

単 231号   02-05-08

合計

単価 円／日

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 190号
交通誘導警備員　

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単 232号   02-04-04

合計

単価 円／人日

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 191号
掘削　 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 192号
路体(築堤)盛土　 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 193号
路床盛土　 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 194号
路肩盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 195号
法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 196号
法面整形(盛土部)　 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

m2 1    

           02-02-01

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 197号
整地　 作業区分:残土受入れ地での処理

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 198号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 199号
種子散布　 種子規格:草本類・木本類,肥料:有

り,施工規模:250m2未満 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械播種施工による植生工

m2 1    

単 235号   06-02-04

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 200号
床掘り　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 201号
埋戻し 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

m3 1    

           02-01-02

合計

単価 円／m3

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 202号
埋戻し　 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

m3 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 203号
基面整正　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

           02-01-03

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 204号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.9  

           02-02-03

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 205号
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.5 上載荷重有 

練積 基礎 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

緑化ﾌﾞﾛｯｸ積

m2 10    

           02-02-03

緑化ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

m2 10    

           02-02-03

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.5  

           02-02-03

養生工

m3 1.5  

単 223号   02-03-01

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 206号
裏込砕石　 砕石規格:RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込材(砕石)

m3 1    

           02-02-03

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 207号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.8  

           02-03-01

型枠

m2 6.8  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 208号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ② ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.2  

           02-03-01

型枠

m2 10.4  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 209号
隔壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ① ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.9  

           02-03-01

型枠

m2 7.4  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 210号
隔壁工ｺﾝｸﾘｰﾄ② ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40  W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1.2  

           02-03-01

型枠

m2 10.2  

           02-02-06

合計

単価 円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 211号
すりつけ工 じゃかご径45cm,鉄線籠用割詰石150

-200mm 単位 m 単位数量
7    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

じゃかご

m 7    

           02-02-20

止杭打込

本 4    

           02-02-20

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 212号
現場発生品運搬　 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬

回 1    

           01-02-02

合計

単価 円／回

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 213号
現場発生品処理 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗ

t 1    

単 227号   99-01-01

合計

単価 円／t

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 214号
大型土のう 製作・設置・撤去、流用土

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工

袋 1    

単 234号   02-05-10

大型土のう工

袋 1    

単 229号   02-05-10

合計

単価 円／袋

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 215号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単 230号   02-05-08

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 216号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方

法:作業時排水 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

日

単 231号   02-05-08

合計

単価 円／日

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 217号
暗渠排水管　 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800 設置・撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去・損料
φ800

m 1    

単 244号   

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 218号
下層路盤(車道･路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:150mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

m2 1    

           03-03-02

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 219号
上層路盤(車道･路肩部)　 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕

上り厚:150mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

m2 1    

           03-03-02

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 220号
表層(車道･路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度As(20F),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部)

m2 1    

           03-03-03

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 221号
路盤工 砕石規格:RC-40,t=100mm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

m2 1    

           03-03-02

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 222号
交通誘導警備員　

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単 232号   02-04-04

合計

単価 円／人日

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 223号
養生工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

人

           

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 224号
人力施工による植生工

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(張芝工)
野芝･高麗芝(全面張)

m2 1    

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 225号
構造物とりこわし

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

           

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 226号
処分費
CO塊無筋(固定式) 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

中間処理料金 CO塊無筋(固定式)
新光建設㈱        [釜石市平田]

t 1    

           

合計

単価 円／t

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 227号
処分費
廃ﾌﾟﾗ 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

中間処理料金 廃ﾌﾟﾗ
㈱ｱﾄﾗｽ  [大船渡市立根町細野23]

t 1    

           

合計

単価 円／t

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 228号
大型土のう工

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

大型土のう
H=1.08m  W=1.1m

枚 10    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 245号   02-05-10

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／袋

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 229号
大型土のう工

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 246号   02-05-10

合計

単価 円／袋

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 230号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 247号   02-05-08

合計

単価 円／箇所

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 231号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人

           

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

日

単 248号   02-05-08

発動発電機運転

日

単 249号   02-05-08

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／日

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 232号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

           

合計

単価 円／人日

２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 233号
連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

連節ﾌﾞﾛｯｸ張

m2 0.5  

           02-02-03

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 234号
大型土のう工

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

大型土のう袋材
大型土のう H=1.08m  W=1.1m

枚 10    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 245号   02-05-10

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／袋

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 235号
機械播種施工による植生工

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工
種子散布

m2 1    

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 236号
かごﾏｯﾄ工(多段積型)

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 66.7  

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 133.3  

           

割栗石
150-200mm

m3 98.1  

           

吸出防止ｼｰﾄ(河川護岸用)t>=10mm
開孔径<=0.2mm引張強度>=1.0tf/m

m2 232    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 250号   03-02-11

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 237号
かごﾏｯﾄ工(多段積型)

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 200    

           

割栗石
150-200mm

m3 98.1  

           

吸出防止ｼｰﾄ(河川護岸用)t>=10mm
開孔径<=0.2mm引張強度>=1.0tf/m

m2 348    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 250号   03-02-11

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 238号
かごﾏｯﾄ工(多段積型)

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 40    

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 160    

           

割栗石
150-200mm

m3 98.1  

           

吸出防止ｼｰﾄ(河川護岸用)t>=10mm
開孔径<=0.2mm引張強度>=1.0tf/m

m2 208.8  

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 250号   03-02-11

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 239号
かごﾏｯﾄ工(多段積型)

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 100    

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 100    

           

割栗石
150-200mm

m3 98.1  

           

吸出防止ｼｰﾄ(河川護岸用)t>=10mm
開孔径<=0.2mm引張強度>=1.0tf/m

m2 261    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 250号   03-02-11

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 240号
暗渠排水管
撤去,波状管及び網状管,800mm 単位 m 単位数量

200    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　

日

単 251号   

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 241号
かごﾏｯﾄ工(多段積型)

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 50    

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 150    

           

割栗石
150-200mm

m3 98.1  

           

吸出防止ｼｰﾄ(河川護岸用)t>=10mm
開孔径<=0.2mm引張強度>=1.0tf/m

m2 218.08 

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 250号   03-02-11

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 242号
かごﾏｯﾄ工(多段積型)

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 33.3  

           

かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

m 166.7  

           

割栗石
150-200mm

m3 98.1  

           

吸出防止ｼｰﾄ(河川護岸用)t>=10mm
開孔径<=0.2mm引張強度>=1.0tf/m

m2 203    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

単 250号   03-02-11

諸雑費(率+まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m2

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 243号
暗渠排水管
撤去,波状管及び網状管,700mm 単位 m 単位数量

200    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　

日

単 251号   

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 244号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去・損料
φ800 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800 ｼﾝｸﾞﾙ構造 損料

m 100    

           

土木一般世話役

人

           

特殊作業員

人

           

普通作業員

人

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　

日

単 251号   

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／m

岩手県釜石市



３次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 245号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

           

軽油
1.2号

L 98    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

           

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／日

岩手県釜石市



３次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 246号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

           

軽油
1.2号

L 74    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

           

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／日

岩手県釜石市



３次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 247号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

           

軽油
1.2号

L 69    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

           

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／日

岩手県釜石市



３次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 248号
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m

日

           

合計

単価 円／日

３次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 249号
発動発電機運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油
1.2号

L 26    

           

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
25kVA

日

           

合計

単価 円／日

岩手県釜石市



３次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 250号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

           

軽油
1.2号

L 31    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊

日

           

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

合計

単価 円／日

岩手県釜石市



３次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数

単 251号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

           

軽油
1.2号

L 30    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊

日

           

合計

単価 円／日

岩手県釜石市


