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(建物及び付属する電気設備、給排水設備、外構等の解体撤去）

工事名

金

金
うち消費税額
及び地方消費税額

設計額（税込み）

設計額（税抜き）

課長 主幹 課長補佐 設計 着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

担当 検算

工　事　設　計　書

工事場所

みんなの家解体工事 一式

円也

円也

釜石市大字平田第5地割84番地5

退去が完了し、施設撤去により利用が激減したため、管理上の理由

2012年寄附により寄贈されたみんなの家は、平田地区の仮設団地の

円也

金

起
工
の
理
由

もあり、2020年3月で使用を停止した。今後の活用方法を検討したが、

釜石市

が多額となることから、止む得ず解体するもの。

恒久建築としての建築確認を満たすための修繕費や移転に要する経費

工
　
事
　
の
　
大
　
要

みんなの家解体工事



工事種別内訳 2

建築工事        
1   

式
共通費          

計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　中科目別内訳 3

直接仮設工事    内部足場、養生、片付け、清掃
1   

式
計

解体撤去工事    躯体            
1   

式
解体撤去工事    内、外部        

1   
式

解体撤去工事    電気、水道、排水設備
1   

式
計

発生材処分      撤去材運搬、取壊し廃材運搬、処分
費              1   

式
計

構内整地        敷均し、締固め転圧、埋戻し材
1   

式
計

産業廃棄物税    産業廃棄物税    
1   

式
計

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 4

内部足場        基本料 修理費含む               
脚立足場           平家用       42   

㎡
内部足場        Ｓ造標準日数 修理費含む         

脚立足場                        42   
         平家用                 ㎡

仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   42   
脚立足場)       ㎡
整理清掃        
後片付け        121   

㎡
仮設トイレ      

1   
式

計

建築工事 直接仮設工事 内部足場、養生、片付け、清掃

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 5

Ｓ造建物上屋解体 人力・機械併用                  
42   

㎡
Ｓ造コンクリ    、                              
ート解体撤去    14   

ｍ3
床下防湿層撤去  スタイロフォーム、止水板、防湿シ

ート                            42   
㎡

屋根材撤去      材質：　ポリプロピレンメッシュ＋
防炎加工障子紙両面張り合せ      126   
（防炎2級）                     ㎡

とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型                   
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3 
運搬            1   
(アタッチメント) 往復
ラフテレーンクレ 7ｔ　オペレーター付き           
ーン            2   

日
高所作業車      リフトブーム型　12ｍ            

2   
日

計

建築工事 解体撤去工事 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 6

外壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  OSSB　ｔ＝8　両面               
撤去            76   

㎡
壁下地撤去      

38   
㎡

グラスウール撤去 厚　50ｍｍ                      
38   

㎡
床              OSSB　ｔ＝8　2枚                
OSSB撤去        9   

㎡
床組撤去        ころばし                        

9   
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  OSSB　ｔ－8　3枚                
撤去            55   

㎡
天井下地撤去    

55   
㎡

鋼製戸撤去      
17.4 

㎡
アクリル板撤去  

14   
㎡

計

建築工事 解体撤去工事 内、外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 7

電気設備撤去    照明器具、配線、コンセント類
引込柱　2基、換気設備等 1   

式
給排水ガス配管撤 屋外壁掛け式給湯器　16号
去              給排水配管、ガス配管 1   

式
什器衛生器具撤去 システムキッチンＷ－2700、大・小便器

手洗器、水洗類等 1   
式

計

建築工事 解体撤去工事 電気、水道、排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 8

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類          14   
DID区間無し  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
　　　　　　 木材類             2.3 
DID区間無し35 .0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    廃プラスチック     
　DID区間なし　　60.0ｋｍ以下   1   

台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    グラスウール類     
発生材運搬      1   

DID区間無し 60.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    鉄屑               
発生材運搬           -                          2   

DID区間無し  8.5㎞以下          台
発生材処分費    有筋コンクリート                

33.6 
ｔ

発生材処分費    木屑　      
1.26

ｔ
発生材処分費    グラスウール、アクリル板、テント

0.56
ｔ

発生材処分費    Ａｓ殻
1   

ｔ
鉄屑スクラップ  ヘビー　H2                      

4   
ｔ

計

建築工事 発生材処分 撤去材運搬、取壊し廃材運搬、処分費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 9

舗装撤去        
20   

㎡
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯク0　As塊               

DID区間無し  3.5㎞以下          0.6 
ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             
13.1 

ｍ3
整地            ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ  3t級                  
敷きならし締固め 振動ﾛｰﾗ 2.4～2.8t               121   

㎡
土工機械運搬    

1   
往復

計

建築工事 構内整地 敷均し、締固め転圧、埋戻し材

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 10

産業廃棄物税    グラスウール等                  
1      

ｔ
産業廃棄物税    廃プラスチック                  

1   
ｔ

計

建築工事 産業廃棄物税 産業廃棄物税

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



共通仮設費 11
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  その他工事

建築工事
  リース料

小計
(率対象)

建築工事
  発生材処分費

建築工事
  率対象外

小計
(率対象外)

合計



現場管理費 12
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  その他工事

建築工事
  リース料

小計
(率対象)

建築工事
  発生材処分費

建築工事
  率対象外

小計
(率対象外)

合計



一般管理費等 13
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  その他工事

建築工事
  リース料

建築工事
  発生材処分費

合計
(率対象)

建築工事
  率対象外

合計
(率対象外)

端数調整

総計



共通費 14

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考


