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釜石市

しているが、今後活用見込みはないため解体するも

構造・規模 ：鉄骨造平屋建て　延床面積　約90㎡

　　　　　　建築、電気、機械設備の解体工事

工事場所

う ち 消 費 税 額
及 び 地 方 消 費 税 額 金

釜石市甲子町第15地割37番地1地内

起
　
工
　
の
　
理
　
由

旧小川学童育成クラブは、平成16年度末（小川小学校

と小佐野小学校の統合）をもって廃止し、建物は現存

の。

検算課長 主幹 課長補佐 着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

係 設計 積算

一式

工
　
事
　
の
　
大
　
要

工　事　設　計　書

円也

旧小川学童育成クラブ解体工事工事名

設計額（税込み） 金 円也

設計額（税抜き） 金 円也
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備　　　考

Ⅰ　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額

Ⅱ　共通費 1 式

計
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Ⅰ　直接工事費　　　　          金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事 1 式

計



建築工事　科目別内訳 4

直接仮設        
1   

式
解体撤去工      

1   
式

発生材積込、運搬
1   

式
発生材処分      

1   
式

構内整地工      
1   

式
重機運搬        

1   
式

産業廃棄物税    
1   

式
計

建築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 5

学童クラブ      

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
掛払い手間               -      28   

㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

基本料 修理費含む        -      28   
㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
供用1日賃料 修理費含む   -      28   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     28   

㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        80.8 
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        80.8 
階高4.0m以下           転用数 1 ㎡

仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   80.8 
脚立足場)       ㎡
電気・ガス・水道
メーター撤去    1   

式
計

建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 6

学童クラブ      

鋼製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          
16.5 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般       集積共      
撤去            92.2 

㎡
壁下地撤去      集積共                          

46.1 
㎡

床・縁甲板      集積共                          
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     74.5 

㎡
床下地板撤去    集積共                          

74.5 
㎡

床組撤去        つか立て 集積共                 
74.5 

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

16.5 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          79.4 

㎡
天井下地撤去    集積共                          

79.4 
㎡

天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 
材撤去          79.4 

㎡
Ｓ造建物上屋解体 小規模建物 機械こわし           

80.8 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用       
5.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 土間ｺﾝ 圧砕機                   

標 準                           1.8 
ｍ3

住器撤去        流し台、便器等                  
1   

式

建築工事 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 7

電気配線撤去    硬質ビニル電線管　蛍光管        
1   

式
給排水管撤去    床掘　排水管撤去                

1   
式

倉庫            

鋼製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          
3.2 

㎡
木造建物上屋解体 倉庫       手こわし             

3.4 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
3.2 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

0.5 
ｍ3

便槽            

根切り          小規模土工                      
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    5   
-                               ｍ3

購入土　埋戻し用
ＲＣ－40        4   

ｍ3
フェンス        

防護柵撤去工    
14   

ｍ
計

建築工事 解体撤去工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 8

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類           9.5 
DID区間無し 19.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      3   
DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     木材類             4   
DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     廃プラ類           2   

DID区間無し 27.5㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     外壁パネル類       4   

DID区間無し 60.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     金属屑             3   

DID区間無し 60.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     硝子、陶器屑       1   

DID区間無し 27.5㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     蛍光灯等類         1   

DID区間無し 60.0㎞以下          台
計

建築工事 発生材積込、運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 9

発生材処分費    コンクリート                    
22.3 

ｔ
発生材処分費    木材                            

2.2 
ｔ

発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     
2   

ｔ
発生材処分費    廃プラスチック                  

0.7 
ｔ

発生材処分費    外壁パネル                      
4   

ｔ
発生材処分費    グラスウール類                  

0.5 
ｔ

発生材処分費    蛍光灯                          
10   

kg
発生材処分費    硝子・陶磁器                    

0.3 
ｔ

発生材処分費    鉄スクラップ                    
4.3 

ｔ
計

建築工事 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 10

埋戻し          小規模土工         ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 
A種（山砂の類）                 22   

ｍ3
計

建築工事 構内整地工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 11

とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

建築工事 重機運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 12

廃棄物税        石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     
2   

ｔ
廃棄物税        ｶﾞﾗｽ,グラスウール               

1   
ｔ

廃棄物税        廃プラスチック                  
1   

ｔ
廃棄物税        外壁パネル                      

4   
ｔ

廃棄物税        蛍光灯類                        
1   

ｔ
計

建築工事 産業廃棄物税

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



共通仮設費 13
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  その他工事

小計
(率対象)

建築工事
  発生材処分費

建築工事
  率対象外

小計
(率対象外)

合計

釜石市



現場管理費 14
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  その他工事

小計
(率対象)

建築工事
  発生材処分費

建築工事
  率対象外

小計
(率対象外)

合計

釜石市



一般管理費等 15
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  その他工事

建築工事
  発生材処分費

合計
(率対象)

建築工事
  率対象外

合計
(率対象外)

契約保証費

端数調整

総計

釜石市



16

釜石市

Ⅱ　共通費                金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

(工事内訳書)

２　現場管理費 1 式

１　共通仮設費 1 式

３　一般管理費 1 式

計


