

見積結果報告書

見積日時・場所	令和 3 年 2 月 18 日 9 時 35 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	大只越地区配水管布設替工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市上中島町4丁目7番14号
	氏 名	エステック 代表 小笠原 聖一
契 約 金 額	4,180,000 円	
工 期	自 令和 3 年 2 月 22 日	
	至 令和 3 年 3 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市大只越町1丁目2番2号先	
工 事 概 要	施工延長 L=2.0m 水路設置工 1200×800 L=2.0m 配水管撤去工 CIP φ 100 L=2.5m 給水管切替工 2箇所	
随意契約理由	水道本管バルブの不具合があり、止水工でも安価なエアーバック式止水工法を採用した。市内水道業者にてエアーバック式止水工法講習会を受講しているのは選定業者のみであり、また、釜石市内にて実績もあることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、エステックと随意契約をするものである。	

