
1

釜石市

構造・規模 ：木造 屋建 延床面積 127.52㎡

解体工事

工事場所

う ち 消 費 税 額
及 び 地 方 消 費 税 額 金

釜石市鵜 居町第３地割８－１

起

工

の

理

由

町 に集会所 完成したた 当公民館分館を

解体する の

検算課長 主幹 課長補 着工 令和 月 日

完成 令和 月 日

係 設計 積算

一式

工

事

の

大

要

工 事 設 計 書

也

鵜 居公民館川目分館解体工事工事

設計額 税込み 金 也

設計額 税抜 金 也



2

釜石市

計

共通費 1 式

備 考

直接工事費 1 式

金   也

称 数 量 単 位 金 額



3

釜石市

計

称 数 量 単 位 金 額 備 考

建築工事 1 式

直接工事費           金 也



建築工事 科目別内訳 4

解体工事        
1   

式
産廃処 費      

1   
式

計

既存建物解体工事

名 称 数 量 金 額 備 考単 位

釜石



建築工事 細目別内訳 5

仮囲い          飛散防止ネッ 運搬含          
1   

式
仮設鉄板敷      1524ｻ6096ｻ22  程度           

設置 撤去 整備 運搬        28   
㎡

屋根と こわし  鉄板 波型 ぶ               
153   

㎡
内装材と こわし 間 壁 ( 片面) 集積共  

202   
㎡

壁ﾓ ･    集積共                          
撤去            135   

㎡
内装材と こわし 天井 ( )         集積共  

128   
㎡

床 縁甲板      集積共                          
ｸ 撤去     104   

㎡
内装材と こわし 木造床組                集積共  

128   
㎡

木造建物 屋解体 小規模建物 機械こわし           
128   

㎡
根           つぼ, 掘                      

深さ2.5m程度                    13.6 
ｍ3

ｸ と こわし RC造  基礎部 圧砕機 ｶ 併用 
-                               10.8 

ｍ3
ｸ 類        機 械                           

集積 積込     10.8 
ｍ3

畳撤去          一畳 集積共                     
20   

枚
畳撤去          半畳 集積共                     

1   
枚

内装材と こわし 開口部                  集積共  
196   

㎡

既存建物解体工事 解体工事 公民館 館

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

釜石



建築工事 細目別内訳 6

便槽撤去        く 取 消毒共                
1   

式
井戸撤去        塩ビ管 鉄蓋 RC土間共          

1   
式

抜根            幹周40～60 未満 機械併用       
1   

本
ｧ           機械 集積 積込 共             

舗装と こわし  7.3 
ｍ3

ｧ 舗装ｶ   路面深さ  5                    
4.5 

ｍ
整地            砕石敷 均し 下=100             

1   
式

重機運搬        
1   

式
設備撤去費      

1   
式

計

既存建物解体工事 解体工事 公民館 館

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

釜石



建築工事 細目別内訳 7

(1)特定建設資材 
廃棄物          

コンク     2.4ｔ/m3                        
31.8 

ｔ
スフ     2.4ｔ/m3                        

17.5 
ｔ

(2) の廃棄物   

れ 類        ス ｸ 陶器            
4.2 

ｔ
ボ 類        石膏ボ ケイ 板          

1.3 
ｔ

繊維くず        畳                              
0.1 

ｔ
木くず          

18.8 
ｔ

廃プ           
36.9 

k㎞
鉄くず          H3                          

▲0.8 
ｔ

(3)発生材運搬   

撤去材運搬      ｸ   10下積              
ｸ 0.8m3  ｸ 類           13.3 

DID区間無し 49.5 以           ｍ3
撤去材運搬      ｸ   10下積              

ｸ 0.8m3  ｧ 類           7.3 
DID区間無し 49.5 以           ｍ3

撤去材運搬      ｸ   10下積              
ｸ 0.8m3  れ 類          3.7 

DID区間無し 60.0 以           ｍ3
撤去材運搬      ｸ   10下積              

ｸ 0.8m3  木材類             29   
DID区間無し 60.0 以           ｍ3

既存建物解体工事 産廃処 費

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

釜石



建築工事 細目別内訳 8

と こわし      ｸ    2下積              
発生材運搬      人力積込     鉄くず類           1   

DID区間有  14.5 以           台
(4)税金         

産業廃棄物税    
24.3 

ｔ
計

既存建物解体工事 産廃処 費

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

釜石



建築工事 別 明細 9

仮囲い          飛散防止ネッ 運搬含          
1   

式
単管一本足場    掛払い手間                      

10～15m未満 -                   42   
㎡

単管一本足場    供用1日賃料 修理費含           
10～15m未満 30日                42   

㎡
単管一本足場    基本料 修理費含                

10～15m未満 -                   42   
㎡

養生 張      防炎Ⅰ類                        
掛払い手間               -      42   
-                               ㎡

養生 張      防炎Ⅰ類                        
供用1日賃料 修理費含    30日   42   
-                               ㎡

養生 張      防炎Ⅰ類                        
基本料 修理費含         -      42   
-                               ㎡

仮設材運搬      
(単管一本足場)  42   

㎡
仮設材運搬      
( ･ 類)     42   

㎡
計

便槽撤去        く 取 消毒共                
1   

式
ｸ 撤去      鉄筋 断共 ｸ ｶ 集積共   

0.7 
ｍ3

清掃 消毒      
1   

回
計

既存建物解体工事 解体工事 公民館 館

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

釜石



建築工事 別 明細 10

井戸撤去        塩ビ管 鉄蓋 RC土間共          
1   

式
根           小規模土工                      

-                               10.2 
ｍ3

排水 硬質    地中配管       125A             
塩化 管      5.5 
(VP)改修        ｍ
床 ･点検口  集積共                          
撤去            1   

所
計

整地            砕石敷 均し 下=100             
1   

式
砂利敷 厚10   洗い砂利 25 以 厚10       

35.8 
㎡

敷 な し締固   3下                   
振動  2.4～2.8下               3.6 

ｍ3
計

重機運搬        
1   

式
と こわし機械  排出ｶ 対策型 油圧式ｸ 型0.13m3
運搬            2   
( , ｸ ) 往復
と こわし機械  排出ｶ 対策型 油圧式ｸ 型0.8m3 
運搬            1   
( , ｸ ) 往復

計

既存建物解体工事 解体工事 公民館 館

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

釜石



建築工事 別 明細 11

設備撤去費      
1   

式
撤去費          1P15Aｻ1                  

2   
個

撤去費          1P15Aｻ3                  
2   

個
撤去費          2P15Aｻ2                 

6   
個

撤去費          切L40Wｻ1 露出形                
4   

個
撤去費          切L40Wｻ2 露出形                

2   
個

撤去費          切L40Wｻ2 埋込形                
3   

個
撤去費          IL60Wｻ1 壁掛形                

1   
個

撤去費          IL60Wｻ1 - ｸ              
1   

個
撤去費          電盤

1   
個

撤去費          開閉器箱
1   

個
撤去費          -                         

1   
個

撤去費          BS                           
1   

個
撤去費          -                        

2   
個

給水管撤去      PP20                            
28.2 

ｍ

既存建物解体工事 解体工事 公民館 館

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

釜石



建築工事 別 明細 12

設備撤去費      
1   

式
給水管撤去      VP20                            

15.2 
ｍ

土工事          
1   

式
計

土工事          
1   

式
根 (機械)    ｸ  0.45m3                   

排出ｶ 対策型 油圧式ｸ 型      12.8 
ｍ3

埋戻し          機 械 ｸ  0.45m3             
排出ｶ 対策型 油圧式ｸ 型      12.8 

ｍ3
計

既存建物解体工事 解体工事 公民館 館

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

釜石



13

釜石市

計

　一般管理費 1 式

　現場管理費 1 式

　共通仮設費 1 式

(工事 訳書)

Ⅱ　共通費                金 　 也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考
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