
公所名　　　釜石市　　　

備　考

特殊作業員 普通作業員 橋りょう特殊工 橋りょう塗装工 橋りょう世話役 土木一般世話役 技師(A) 技師(B) 技師(C)
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ

(4t級、2.9t吊)

橋梁補修工事

水切り設置工
m 1.5 0.5 60m当り、水切り材3ケース

現場塗装工

エッジ部曲面加工
m 1.0 100m当り、発動発電機15KVA1日

支承補修工

ﾅｯﾄ再締め付け工
本 1.0 1.0 0.2 42本当り

鋼桁孔明工
式 0.5 1.5 0.5

高力ボルト本締工
式 0.5 1.5 0.5

芯出し素地調整
m2 6.0 4.0 1.0 10m2当り

落橋防止装置取付工
基 2.0 4.0 1.0 3基当り

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ工
m2 1.0 0.75 0.5 7m2当り

ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去工

下部工ブラケット撤去
基 2.0 2.0 0.2 1基当り

沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工
m3 1.5 1.0 0.5 0.8m3当り

防護柵補修工

防護柵設置
m 11.9 4.1 100m当り

伸縮装置取替工

伸縮装置縁切
m 2.0 1.0 0.3 0.5 10m当り、ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ：運転手(特殊)1人、ﾄﾗｯｸ：1.07日

仮設工

芯出し素地調整
m2 6.0 4.0 1.0 10m2当り

鋼桁孔明工
式 0.5 1.5 0.5

高力ボルト本締工
式 0.5 1.5 0.5

共通仮設

鉄筋探査工
式 0.5 1.0 1.0

近接調査計測工
m2 2.0 1.0 1.0 桁補強工、5m2当り

近接調査計測工
組 2.0 1.0 1.0 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ、7組当り

単位

入札時（見積）積算参考資料

工事名　：　大橋1号線（大橋1号線下の橋）橋梁補修工事

直接人件費

項目・工種 種別・細別

この資料は、入札者の迅速な見積もりに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するもので、契約上拘
束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。



別紙2-2

入札条件

公共工事設計労務単価の適用について

　入札の際に使用する公共工事設計労務単価は、令和４
年２月28日以前の公共工事設計労務単価によるものとして
おりますが、契約後に協議の上、令和４年３月１日から適用
の公共工事設計労務単価への契約変更を行うことができる
ものとします。
　契約変更は、「工事請負契約締結後における単価適用
年月変更」と同時に実施することとなりますので、当初契約
締結日から14日以内に必ず発注者に請求してください。

「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」については、

以下のホームページを参照願います。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010933.html


