

見積結果報告書

| | | |
|---------|---|--------------------------|
| 見積日時・場所 | 令和4年6月30日 10時00分 | 第4庁舎第7会議室 |
| 工事名 | 令和4年度 中小川地区配水管布設替工事 | |
| 契約の相手方 | 住所 | 岩手県釜石市鈴子町147番地5 |
| | 氏名 | 釜石ガス工事株式会社 代表取締役社長 佐々木 勝 |
| 契約金額 | 6,930,000 円 | |
| 工期 | 自 | 令和4年7月4日 |
| | 至 | 令和4年12月15日 |
| 工事場所 | 釜石市甲子町第15地割 地内 | |
| 工事概要 | 施工延長 L=132.0m 配水管布設工 HPPE φ75 L=82.0m 配水管布設工 HPPE φ50 L=50.0m 管閉塞工 N=1式 給水管布設工 N=17戸 | |
| 随意契約理由 | <p>釜石市営建設工事等請負資格者名簿登録業者(市内業者)であること。</p> <p>本工事施工箇所は、(株)釜石ガス発注のガス管布設替工事と重複箇所であり、既に着手している釜石ガス工事(株)と随意契約することで、早期着手することが可能であることから、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約によることとし、釜石市契約規則(平成13年釜石市規則第21号)第18条第1項及び第2項並びに釜石市契約規則の運用(平成13年10月4日決裁)第18条関係第2項第1号の規定により、釜石ガス工事(株)1者とする。</p> | |

