
令　和　４　年　度

岩　手　県　釜　石　市

関 沢 地 区 送 配 水 管 布 設 替 工 事



所長補佐 設 計 精 算 工務係

実　　　　施

竣　　　　功

第　回出来形 所長補佐 設 計 精 算 工務係

第　回変　更

釜石市　甲子町第6地割・第7地割地内 

上　段　　　原　　　設　計

下　段　　変　更　　設　計

延長、巾員等 単位 数　量　等

ｍ 698.0

HPPEφ100 ｍ 218.0

HPPEφ150 ｍ 214.0

HPPEφ75 ｍ 263.0

式 1.0

PPφ40～PPφ20 箇所 11.0

箇所 1.0

釜　石　市　　No.（　　）

実　　 施・竣　　 功・出　来　形

工
事
日
数

令和5年3月25日まで

　　附　　与　　　日

摘　　　　　　　　　　要

円也

所 長

配水管布設工

〃

管閉塞工

変　　　更

係 長

係 長
　工　事　設　計　書

関 沢 地 区 送 配 水 管 布 設 替 工 事

釜　石　市

工 費 金

名　　　称

所 長

工

事

の

大

要

施工延長

給水管布設工

消火栓設置工

送水管布設工




















































































































































































