
令　和　４　年　度

岩　手　県　釜　石　市

佐須の沢（3）砂防激甚災害対策特別緊急事業の施工に伴う配水管工事



所長補佐 設 計 精 算 工務係

実　　　　施

竣　　　　功

第　回出来形 所長補佐 設 計 精 算 工務係

第　回変　更

釜石市　大字平田　佐須の沢（3）地内 

上　段　　　原　　　設　計

下　段　　変　更　　設　計

延長、巾員等 単位 数　量　等

ｍ 889.8

HPPEφ75 ｍ 321.3

HPPEφ50 ｍ 311.6

HPPEφ75 ｍ 256.9

釜　石　市　　No.（　　）

実　　 施・竣　　 功・出　来　形

工
事
日
数

令和5年3月24日まで

　　附　　与　　　日

摘　　　　　　　　　　要

円也

所 長

将来導水管布設工

導水管布設工

変　　　更

係 長

係 長
　工　事　設　計　書

佐須の沢（3）砂防激甚災害対策特別緊急事業の施工に伴う配水管工事

釜　石　市

工 費 金

名　　　称

所 長

工

事

の

大

要

施工延長

配水管布設工












































































































































































































