
令　和　５　年　度

岩　手　県　釜　石　市

大 只 越 地 区 配 水 管 布 設 替 工 事



所長補佐 設 計 精 算 工務係

実　　　　施

竣　　　　功

第　回出来形 所長補佐 設 計 精 算 工務係

第　回変　更

上　段　　　原　　　設　計

下　段　　変　更　　設　計

延長、巾員等 単位 数　量　等

ｍ 315.9

HPPEφ75 ｍ 183.9

HPPEφ50 ｍ 124.8

PPφ50 ｍ 2.0

式 1.0

箇所 34.0

基 2.0

釜　石　市　　No.（　　）

実　　 施・竣　　 功・出　来　形

工
事
日
数

令和6年1月31日まで

　　附　　与　　　日

摘　　　　　　　　　　要

円也

所 長

配水管布設工

配水管布設工

管閉塞工

変　　　更

所長補佐

所長補佐
　工　事　設　計　書

大 只 越 地 区 配 水 管 布 設 替 工 事

釜　石　市

工 費 金

名　　　称

所 長

釜石市　大只越町　地内 

工

事

の

大

要

施工延長

給水管布設工

消火栓設置工

配水管布設工






























































































































































































































